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Zatgceznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR.../2020

zawartaw dniu ..................... w Baranowie pomigdzy:

Gming Baranéw, ul. Rynek 14, 24-105 Baranow, NIP: 7162726989, REGON: 431019891,
reprezentowang przez Wéjta Gminy Baranéw Mirostawa Grzelaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pani Joannie Kukier

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym PIZEZ .o
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,, Wykonawea™.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

=

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

Przedmiotem zaméwienia jest ,,Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci Baranow”.
Zamowienie jest wspotfinansowane ze §rodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Dziatanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Zamowienie obejmuje rewitalizacjg¢ zbiornika wodnego w miejscowosci Barandw, w tym:

1)

2)

3)

4)

5)

Umocnienie linii brzegowej zbiornika:

a) Umocnienie skarpy potnocnego brzegu zbiornika za pomoca schodkowych koszy
gabionowych z drutu stalowego z powloka antykorozyjng o $rednicy 4,5 mm
1 oczkach 76,2x76,2 mm, wypetnionych kamieniem dolomitowym, tamanym
lub cigtym 100-250 mm. Dhugoé¢ umocnienia - 62 mb, objetos¢ koszy - 158 m®.

b) Zagospodarowanie skarpy od strony potudniowej bez zmiany jej ksztaltu (spadek
ok. 20°). Skarpe wykonczy¢ biatym otoczakiem - frakcja 4-6 cm, 15-30 cm
(100 sztuk). Powierzchnia skarpy - ok. 450 m?,

Wykonanie pomostu widokowego

Zbudowanie pomostu widokowego, nadwodnego z balustrada, z mieszanki tworzyw

sztucznych imitujacych drewno, wychodzacego z miejsca istniejagcego mnicha, na jego

osi centralnej. Wymiary konstrukcji: 11m x 2m + 7m x 2m = 36 m% Konstrukcja
na palach ze stali ocynkowanej nierdzewne;j.

Montaz fontanny plywajacej zlokalizowanej na osi centralnej pomostu w srodkowe;j

cze$ci zbiornika. Fontanna powinna posiada¢ co najmniej 3 zmienne rodzaje dysz

oraz co najmniej 2 zmienne rodzaje oswietlenia (LED badz halogenowe), filtry i inne
elementy niezbedne do prawidlowego funkcjonowania.

Demontaz starej piwnicy, modernizacja studzienki kanalizacyjnej, niwelacja i

uksztattowanie terenu.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych:

a) ciagi piesze (alejki spacerowe, wejscie na pomost, placyk) z betonowej kostki
brukowej, dwukolorowej (grafit i zolty) - 615 m?;
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nawierzchnia utwardzona z betonowych ptyt azurowych - 75 m? + 20 mb
kraweznikow.

6) Wykonanie elementow malej architektury:

a)
b)

c)

d)

montaz tawek parkowych - 8 sztuk,

montaz Smietniczek - 8 sztuk,

budowa muru ogrodzeniowego (tzw. "mur chinski") o dlugosci 70,8 mb,
z pustaka konstrukcyjnego, na fundamencie, z daszkiem betonowym
dwuspadowym,

montaz 10 sztuk pergoli drewnianych, zakotwiczonych na fundamencie,

7) Urzadzenie terenéw zielonych:

a)
b)

c)

dhugo$¢ obrzezy trawnikowych - 380 mb,

powierzchnia trawnikéw — 1 460 m%, powierzchnia taki kwietnej - 340 m?,
nasadzenia:

— 1iloé¢ drzew - 6 sztuk,

ilo§¢ krzewow - 1 855 sztuk,

— ilo$¢ bylin - 2 115 sztuk,

— ilo$¢ pnaczy - 3 645 sztuk;

8) Budowa o$wietlenia parkowego

a)
b)

Linia kablowa o$wietleniowa - jeden obwdd kablowy YAKY 5x16 mm?

o dhugosci 150 m, z istniejacej szafki o§wietleniowej, zasilajacy 4 sz. latarni;

stupy oswietleniowe parkowe z wysiggnikami 1 podwdjnymi oprawami
oswietleniowymi, zrodlo Swiatta o mocy 70W, fundamenty prefabrykowane
F150/200, stupy 1 oprawy maja nawigzywac stylistyka do istniejacego o§wietlenia
parkowego po drugiej stronie ulicy Blotne;.

9) Budowa systemu monitoringu wizyjnego zbiornika wodnego, zapewniajacego
mozliwo$¢ nieprzerwanej obserwacji za pomoca kamer wraz z ciagla,
automatyczng rejestracja obrazow, z lokalizacja Centrum Monitorowania
w budynku Urzedu Gminy:

a)

b)

c)

wykonanie zasilania punktéw kamerowych w energi¢ elektryczng linig kablowa
YAKY 4x16 mm2 w kanalizacji kablowej oraz instalacji zasilajacej
nowoprojektowang szafe serwerowg wraz montazem skrzynki rozdzielczej;

montaz 4 sztuk kamer zewnetrznych na stupach oswietleniowych, w obudowie
hermetycznej; 2 anten umieszczonych na dachu budynku Urz¢gdu Gminy
potaczonych ze stacjg bazows;

montaz szafy serwerowe] wraz z Wwyposazeniem (swich, rejestrator),
w serwerowni Urzedu Gminy.

10) Obstuga geodezyjna zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiajacego.
Zamoéwienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows stanowigca zatgcznik nr 8 do

SIWZ.

Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania dotyczace
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, w zakresie realizacji zamoéwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):
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1) rodzaj czynnosci niezb¢dnych do realizacji zamdwienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynno$ci tzw. pracownikow fizycznych (wymoég nie dotyczy m.in.: o0séb
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, czy dostawcéw materiatow
budowlanych),

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
sa zatrudnione, na podstawie umowy o prace, zaréwno przez Wykonawce, jak i
podwykonawcow,

3) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w
okresie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetlnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 skutkuje
sankcjami okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
7gdania, na etapie realizacji umowy, o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu danego pracownika, zawierajgcego informacje niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoSci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowiazkéw
pracownika.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami prawa,

W szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych

urzadzen 1 materialow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem

przedstawicieli Zamawiajacego — Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz samego

Zamawiajacego.

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonywaé z udziatem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje

1 doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamowienia musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi

wlasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi

normami i wytycznymi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow
okreslaja minimalne parametry jakosciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez

Zamawiajacego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowia

wylacznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry

jako$ciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczace materiatdéw lub urzadzen
zawarte w ogolnie dostepnych zrodlach, katalogach, stronach internetowych producentow.

Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu

oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Poslugiwanie si¢ nazwami

producentow/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
€O najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajagc tym samym kazdy produkt
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0 wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do
norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i
specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Rozdzial II - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy ustala si¢ do dnia
........................ r.

Za datg¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
0 ktorym mowa w § 17 umowy.

Realizacja umowy zostala okreslona w szczegétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
ztozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ktéry bedzie stanowit zalacznik do
niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie beda stanowi¢ zmiany niniejszej umowy. Wszelkie
zmiany harmonogramu bedg wymagaty zgody Zamawiajacego.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantow Zamawiajacego

na budowie.

Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Inspektorzy nadzoru uprawnieni s do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia

i iloscig robdt, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie

zumowa, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa

budowlanego.

Do zadan Inspektorow nadzoru inwestorskiego nalezy w szczego6lnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z umowa, dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i ustug oraz usuniecia wad, szkod, usterek,

5) kontrolowanie: rozliczen budowy, zgodno$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) kompletowanie wszelkich niezbednych dokumentoéw wymaganych przepisami prawa.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo

wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robaét
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1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy w 0SObI€ .....cceveieiernnnnns , posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, uprawnienia budowlane nr ... Ww. osoba jest cztonkiem
............................ nr ewidencyjny ................. 1 posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilne;j.

2. Zostaje ustanowiony kierownik robot w branzy elektrycznej w 0SObi€ c.ceuveieeeinennnne. , posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
uprawnienia budowlane nr .................... Ww. osoba jest cztonkiem ......................oo.l nr
ewidencyjny ................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

3. Kierownika budowy i kierownikéw robot deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.
Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robot dziataja w ramach obowiazkéw okreslonych
w ustawie Prawo budowlane.

4. Kierownik budowy i kierownicy robdt maja obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.

5. Kierownik budowy i kierownicy robot wspdtpracuja na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajacego.

6. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownikow robot. Zmiana kierownika
budowy i kierownikow robdot moze nastgpi¢ jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas, jezeli kwalifikacje i doswiadczenie delegowanych
0s0b bedg spetniaty wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

7. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby/osob wskazanych w ust. 1 - 3 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

8. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktorych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,
2) wyznaczenie i przekazanie placu budowy — w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie =z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami
SIWzZ,
2) zapewnienie:
a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
b) kierownika robot branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
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W miar¢ potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajagcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa
w § 2 ust. 3 umowy. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja)
harmonogramu musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedlozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonawca je uwzgledni. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan
Zamawiajacego.

przekazanie Zamawiajacemu wykazu osoéb do kontaktu z Wykonawca poprzez podanie nr
telefoné6w w celu sprawnego i terminowego wykonania zamowienia,

protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do dwéch tygodni od daty
podpisania umowy,

zaleca si¢, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonal dokumentacje fotograficzna
terenu objetego inwestycja, zarchiwizowal ja i udostgpnil Zamawiajacemu w przypadku
rozbiezno$ci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezb¢dnych mediow na
plac budowy (koszt za zuzycie wody, wywoz osadnika na nieczysto$ci oraz koszt zuzytej energii
elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia jest kosztem Wykonawcy),
oznakowanie wlasciwie obszaru prac, wyznaczenie miejsca skladowania materialow
budowlanych, dojazdéw i postojow pojazdow budowy i zaopatrzeniowych,

wykonanie wszelkich prac i czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwoscig wstepu 0sOb nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnosci
niezbednych do prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Wykonawca ograniczy do minimum mozliwo$¢ wykroczenia ucigzliwosci prac budowlanych
(np. hatas, kurz) poza obszar objety pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym,
prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisow zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamoéwienia bedzie
przekazany Zamawiajgcemu),

wykonywanie na witasny koszt wszystkich niezbednych badan, testoéw i prob oraz wykonanie
niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajagcych nalezyte wykonanie umowy
i uzytkowanie obiektu obj¢tego przedmiotem umowy,

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych, urzadzen lub materiatow ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty, aprobaty, DTR i inne wymagane dokumenty nalezy przedlozy¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem wyrobow/materiatow/urzadzen-
w tym aprobate techniczng (COBRTI Instal) dla wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono PN
i PN-EN 1lub dla wyrobow, ktorych wilasciwosci uzytkowe odnoszace sie do wymagan
podstawowych, r6znig si¢ od wtasciwosci okreslonych w normach lub dokument rownowazny.
materiaty, ktore zostang wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy muszg posiadac
oznaczenia identyfikujgce np. producent, typ wyrobu, $rednica, material, ciSnienie nominalne,
itp.,

wszelkie prace w poblizu infrastruktury podziemnej, nalezy prowadzi¢ przez osoby
upowaznione, z nalezytg starannos$cig i ostroznoscig, zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadcow sieci, po uprzednim ich zawiadomieniu o planowanym rozpoczeciu robot oraz pod
nadzorem ich przedstawicieli (z jednoczesnym poniesieniem kosztow za sprawowanie nadzoru
nad prowadzonymi robotami oraz dokonanie odbioru koncowego przez upowaznionych
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przedstawicieli zarzadcoOw sieci). Roboty w bezposredniej bliskosci podziemnej infrastruktury

technicznej nalezacej do zarzadcow sieci nalezy prowadzi¢ rgcznie,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu

czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

utrzymanie w czystosci drog (po ktorych bedzie odbywat si¢ ruch pojazdéow budowy

i transportujacych materiaty) oraz posesji/dziatek w miejscach na ktorych beda prowadzone

roboty budowlane,

Wykonawca materiaty rozbiérkowe zlozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca na  wilasny  koszt usunie z  placu budowy gruz,  $mieci,

materiaty rozbiorkowe nie wymienione w pkt. 18 i inne odpady, zobowigzany jest m.in.:

a) na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu umowy,

b) do postepowania z odpadami w sposOb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisoOw prawa, w tym:
—ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
—ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1219 ze zm.),

—ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiecbiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1932), w
celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca staje si¢ wlascicielem odpadoéw (materiatow), powstaltych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy 1 polecen Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,
wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,
pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie Inspektorow nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty
do stanu poprzedniego,
zapewnienie na wniosek Zamawiajacego potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego
oraz materiatow niezbednych do badania jakos$ci robot wykonanych z tych materiatow na terenie
budowy. Badania be¢dg realizowane przez Wykonawce na whasny koszt,
Wykonawca dokona skutecznego rozruchu technologicznego urzadzen oraz sporzadzi instrukcje
obstugi i przeszkoli personel Zamawiajagcego w zakresie obslugi i utrzymania wszystkich
urzadzen, systemow i oprogramowania.
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz niezbednych do zgloszenia zakonczenia
budowy, a w szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych,
dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych jednostek iorganéw wymaganych przepisami,
deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 10 umowy, w okresie gwarancji ma

obowigzek przeprowadzania przegladow, konserwacji zamontowanych urzadzen, zgodnie

z wymaganiami producenta.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, zeby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy,

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzadcow za

zniszczenie drog i ulic oraz wiascicieli dziatek za zniszczenie ich mienia przez transport budowy
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jak i prowadzone roboty, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt, ktory
nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

30) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci:

a) warunki umowy pomig¢dzy Inwestorem i Wykonawca robot (wraz z wszelkimi zatgcznikami),
b) dokumentacja projektowa

c) specyfikacje techniczne (SSTWIOR).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub brakow w ww. dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

31) W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt nie ujetych w dokumentacji projektowe;j
oraz SIWZ, a niezb¢dnych do prawidtowego zakonczenia zadania w przypadku gdy ich
wykonania nie dato si¢ wczesniej przewidzie¢ Wykonawca nie moze ich zrealizowa¢ bez zgody
Zamawiajacego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy beda
w tym zakresie bezskuteczne. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji w
celu okreslenia rodzaju i sposobu wykonania prac.

32) Wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi wykonania
przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgloszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajacego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajacego
zaproponowane zmiany.

33) Wykonawca, ktory zaproponuje w trakcie robot rozwigzania rOwnowazne wymagajace uzyskania
decyzji zamiennych, bedzie musial - w ramach wykonania zamowienia, w imieniu
Zamawiajacego 1 za jego zgoda, uzyska¢ powyzsze decyzje gwarantujac jednoczesnie
wykonanie zamowienia w terminie wynikajacym z umowy.

2.Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy i wskazani kierownicy robdt) uczestniczyli
w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego (narady koordynacyjne beda
odbywaty si¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. w Urzedzie Gminy Baranow),

2) Wykonawca zglaszal kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajacego nie beda kosztem pokrywanym przez
Zamawiajacego).

3) Wykonawca bezzwlocznie powiadamial na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie robot.

3. Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosC, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robot, az do podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materiatéw i sprzetu) i szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi lub wynikajagcymi z btgdow Wykonawcy. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpatrzenia takich
roszczen i zgloszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez
zwroci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
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okreslonej powyzej, zasadzone prawomocnymi wyrokami lacznie z kosztami zastgpstwa
procesowego, chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

Od daty rozpoczegcia robot, az do daty podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca bedzie
posiadal ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych do naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot
dla swoich pracownikdéw, przedstawicieli Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejacych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, Ze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/ow nadzoru jest/sa
zawieszone.

Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku

z prowadzonymi pracami.

Wykonaweca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trZeCi = .....cceevveereevreenreeneeenennn, , ha zasoby ktorego Wykonawca
powotywat sie sktadajac ofertg, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego do$wiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ..o
W przypadku zaprzestania Wykonywanla umowy przez podmiot trzeCi - .....cceriiiinnnn
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu i 1nnym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spelnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywal sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie
zamoOwienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czg¢$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

$ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

1.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Strona 9z 24

Zalgcznik nr 7 do SIWZ - Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci Baranow — SG.271.9.2020



EUﬂdUS?-i. -B. lubelskie Unia Europejska [~ -+~
uropejskie | W Europejski Fundusz S -
Program Regionalny § SM{‘Y Eyae' Rozwoju Regionalnego k.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastepujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okre§lonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 9 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajagce Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia, dane podwykonawcy,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajagcym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajagcego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawieral zapisow sprzecznych z umowg o roboty budowlane zawartg
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od wykonawcy od zaptaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajagcemu protokotow odbiorow
czeSciowych i1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawca i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sOb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto$§¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W  przypadku robot budowlanych, ktéore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

Uznaje si¢, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania robot oraz uzyskal wszelkie niezbedne informacje dotyczace ryzyka,
trudnosci i1 innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wpltyw lub mogly dotyczy¢ oferty przetargowe;.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 10 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez te,
ktore nie zostaly ujete w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamowienia, ale sa naturalng
konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposdb z nich wynikajg m.in. z zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w § 10 umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wWySOKOSCI: ....ccceeievvvrsvrsseeennennen. 71
brutto (Slownie: ....ccvoveiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeiiieiines ).

Rozdzial V - PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie platnosci

1. Rozliczenie za realizacj¢ zamoéwienia bedzie nastepowac fakturami cze$ciowymi, wystawianymi
nie czesciej niz raz na 3 miesigce pod warunkiem zakonczenia w catosci danego etapu robot lub
elementu robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzonego protokotem
cze$ciowego odbioru wykonanych robot, zatwierdzonym przez Inspektora/ow mnadzoru
inwestorskiego, oraz fakturami koncowymi.

2. Faktury koncowe nie moga by¢ wystawione na kwot¢ mniejsza niz 7 % kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, zatwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze
w terminie 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca, za kazdym razem, wraz z fakturg dostarczy zestawienie kosztowe wykonanych, w
danym etapie, robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym i zawierac
zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, jednostka miary, warto$¢ catkowita
robot, procentowa ilo§¢ wykonanych robot do okresu rozliczeniowego, procentowa ilo$é¢
wykonanych robot na koniec okresu rozliczeniowego, procentowa ilos¢ robot w okresie
rozliczeniowym, procentowa ilos¢ robot pozostatych do wykonania, warto$¢ wykonanych robot
do okresu rozliczeniowego, warto§¢ wykonanych robdt na koniec okresu rozliczeniowego,
warto$§¢ wykonanych robot w okresie rozliczeniowym oraz w przypadku faktur czesciowych
warto$¢ robot pozostata do wykonania.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. W przypadku przekroczenia terminu ptatno$ci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opo6znienie.

o

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowa.

2. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktorych
mowa w § 8 umowy, biorgcym udzial w realizacji zamdéwienia lub przedstawienie oswiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji
danego etapu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz
z faktura, oswiadczen Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajgcych faktyczne
otrzymanie naleznej zaptaty od wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkow wystawionych przez
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Podwykonawceg/dalszego Podwykonawcg oraz dokumentami wskazujacymi na dokonanie przelewow

na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentéw bedzie

skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla

zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowodoéw zaptaty wstrzymuje si¢

wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona

Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawcy o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w wust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wylgcznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

1.

Rozdzial VI — ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot

Roboty zankajace i ulegajace zakryciu odbierane sa przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Odbiory czesciowe 1 odbior koncowy odbierane sg przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
I przedstawicieli Zamawiajacego.
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Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy, za wyjatkiem uzasadnionych przypadkéw, gdy
przeprowadzenie prob wymaga zrealizowania kolejnego zakresu robdt — w takim przypadku préby
i weryfikacje zostang przeprowadzone najpozniej podczas odbioru koncowego. Wykonawca winien
zawiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob
i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt i odbioréw czesciowych Wykonawca zglosi w formie
pisemnej Zamawiajacemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego teren budowy nalezy uporzadkowac.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza

Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego rob6ét Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu zamowienia oraz pozwalajacej na zgloszenie zakonczenia robot W szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)

dziennik budowy,

opieczgtowane przez kierownika budowy/robot projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami

nieistotnymi,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja

projektowa oraz pozwoleniem budowlanym i przepisami prawa,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

dokumenty zainstalowanych urzadzen i instrukcjami uzytkowania, atestami i dopuszczeniami,

wytycznymi dot. konserwacji,

deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych, proéb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotow i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty odbioru robdt zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioru ewentualnych zabezpieczen sieci podziemnych,

regulaminy, instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzadzen, systemow (w jezyku

polskim),

sprawozdanie techniczne zawierajace:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

) date rozpoczecia i zakonczenia robot,

d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

kosztorys powykonawczy,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan),

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupeiajace sig¢.

§ 17. Odbior koncowy robot
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1. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawcg przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru, w ciagu 5 dni
roboczych przystapi do odbioru koncowego.

2. Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

3. Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior robdt wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

5. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie. Potwierdzenie usunigcia tych wad nastgpuje w formie pisemnej
W ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia ich usunigcia przez Wykonawce.

6. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

7. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

8. Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
cato$ci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad

1. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym i w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunig¢ciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

3. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane protokoly
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunagt wady

Ww terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, z tytutu

opoznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8

umowy.
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4) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecié
usuniccie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje
zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sig
niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil zwrotu kosztow od Wykonawcy na zasadach
og6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. KWOLg: .eeververvnrracnns 74 (slownie:
...................................................................................................................... ).
Zabezpieczenie stuzy pokryc1u roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ............oovvvviiiiiiiiinin.n.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy Wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezytg staranno$cig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaptaty od speinienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przediozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 27 niniejszej] umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potracic¢
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opoOznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany terminéw Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezyteg0
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktéorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcey w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu
umowy, potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie po6zniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rgkojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
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protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bgdzie protokoét ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na oKres .......e......
miesiecy (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona do uplywu udzielonej ...... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
Z elementoéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i1 usterek
W wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktore powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materialdow oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i r¢kojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi odbior robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rg¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przegladow, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producentow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach

Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce o wadach,
usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwaranciji.

Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.

Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, o ktébrym mowa w ust. 2,
ZamawiajaCy ma prawo powierzy¢ zastepcze usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt
i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia
Zamawiajacego dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umows. Koszty zastepczego
usuwania wad begda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy

Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

W czasie realizacji robdt naruszenia warunkéw umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedZz na zarzuty Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.

W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy, z uwzglednieniem ust. 2 powyzej, moze:

1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
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2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamOwienia tj. za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamowienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

3) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysiace 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% warto$ci brutto nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1%
warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia w dokonaniu
zaplaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokos$ci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusunigcia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 zlotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usunigcie wad, usterek, szkod stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad,
usterek, szkdd ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uplynigciem okresu gwarancji lub r¢kojmi, za kazdy dzien
op6znienia w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ catosci
zamowienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien opoznienia,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czgsci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwota odpowiadajaca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umownag za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia

umownego brutto.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogoélnych

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowna z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

Kary umowne podlegaja kumulacji.
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7. Termin zaptaty kary umownej, ktora nie podlega potraceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 7
dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary
umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé odsetek ustawowych za
kazdy dzien opdznienia.

8. Zaplata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt, dokonania napraw lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpieniec od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowit ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy, niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynnosci odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) w przypadku koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezpo$rednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mégl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem strony do nalezytego
wykonywania umowy badz innego zachowania zgodnego z umowg, prawem lub zasadami wspotzycia
spotecznego. Strona wystosowujgca wezwanie wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizacj¢ tresci
wezwania. Termin, o ktorym mowa w ust. 4, w przypadku braku podjecia dziatan, do ktorych strona
jest wzywana, jest liczony od uptywu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania mogag
by¢ przekazywane za pomocg poczty elektroniczne;.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3-7 powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiagcych podstawe do odstapienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajacy nie
bedzie uiszczat zaplaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania cz¢$ci umowy, w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie
sporzadzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny, elementow nie ujetych
W uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

8. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,
dokonanego zarowno na podstawie zapisOw niniejszej umowy jak i na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego, ograniczone beda do robot niewykonanych lub wykonanych w sposéb niewlasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadkach:

a) przestojow i/lub opdznien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana 0 czas przestoju,
op6znienia zaleznego od Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgltoszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robot, ale charakterystycznych dla danej
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca
nie mogt wykonac prac/robot zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydhluzony o czas niezbedny na usuni¢cie wad w projekcie,
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f) konieczno$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowac wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktérym Wykonawca nie mogt
wykonywaé robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) zwickszenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenie robot dodatkowych lub zwigkszenie
zakresu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ust. Pzp),

i) W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamoéwienia, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci, o ktorych mowa
W zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek wystapienia sity wyzszej, to
znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Przypadkami sity wyzszej sa m.in.:
powodz, pozar, trzesienie ziemi i inne klgski zywiotowe, nagte i dlugotrwale przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, Kkatastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza sie, za zgoda

Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposéb niz okreslono to

W dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany

muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace

parametry techniczne, jako$ciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robot, o ktdrej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1 moze nastagpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdod w gruncie lub btgdow w dokumentacji
projektowej,

f) pozwola osiggnaé obnizenie kosztoéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamowienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,
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c) konieczno$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu, ktérego nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia Wykonawcy, na

zasadach zgodnych z ustawg Prawo zamowien publicznych (art. 144 ust. 1 pkt 2 i art. 144 ust. 1

pkt 6 ustawy Pzp), w przypadku wystapienia brakow lub btedow w zakresie opisu przedmiotu

zamowienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, wprowadzenia zmiany zakresu
realizacji zamowienia, skutkujacych koniecznos$cia wykonania robot zwigzanych z zaistnienia
ww. okoliczno$ci lub konieczno$cig rezygnacji z czesci robot okreSlonych w dokumentacji.

Kwota, 0 jaka zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona w oparciu o

kosztorys zlozony Zamawiajagcemu przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,

roboty te rozliczone begda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w

oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. ,,a”,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania,

€) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, anastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy/kierownikow robot, przy czym

0soba zastepujgca musi spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i uslug - zmianie ulegnie wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace

cen jednostkowych w rozbiciu na ceng netto i VAT, ktore wykonawca przedtozy zamawiajacemu

przed podpisaniem umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia bgdzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie zterminami ustalonymi umowa, po dniu
wejs$cia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do
cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow

i ustug.

W razie zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177), jezeli zmiana ta

bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda

mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych,

0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt 7

lub 8, bedzie obejmowac wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
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do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
zZwejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 7, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwickszeniem wysokosSci
wynagrodzen osob realizujacych zamowienie, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do cze$ci wynagrodzenia osob §wiadczacych roboty budowlane,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 8, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote odpowiadajacag zmianie kosztu ponoszonego w zwiazku z wyptata wynagrodzenia
osobom realizujacym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia osob realizujacych przedmiot umowy,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 9, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote wynikajaca ze zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych, o ile zmiany te bedg miaty wplyw na zmian¢ zwiazang z wynagrodzeniem osob
realizujacych przedmiot umowy. Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wytacznie do czeSci wynagrodzenia oséb realizujacych przedmiot umowy,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy.

W celu wprowadzenia zmian, wynikajacych z wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w pkt 6-9,
kazda ze stron moze wystapi¢ do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia wystgpienia
zdarzenia uzasadniajacego takie zgdanie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnosci
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktdrej nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci naleznego wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 7-9, Wykonawca do wniosku zobowigzany jest
dotaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob realizujacych
przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 7, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) osob realizujacych
przedmiot umowy, wraz zkwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 8, lub

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob realizujacych
przedmiot umowy, wraz z wysokosciami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
W czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
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wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W przypadku zmiany, o ktérej mowa w
pkt 9.

16) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 7, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w Wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 14 dni, dokumentéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wpltyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym
mowa w ust. 15 lit. b.

17) W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w pkt 15, strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktéora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

18) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie wynikata z umoéw zwigzanych
z dofinansowaniem realizacji zamdwienia.

19) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwa zmiane umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania
czesci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

20) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwag zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia lub zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca
uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powoltywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz
przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore mogg wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

Integralng czeScig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 24z 24
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