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Zatgceznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR.......[2017

zawarta w dniu .............oeeeee w Baranowie pomig¢dzy:

Gming Baranéw, ul. Rynek 14, 24-105 Baranow, NIP: 716-27-26-989, REGON: 431019891,
reprezentowanym przez Wéjta Gminy Baranéw Roberta Gago$, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Joanny Kukier,

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

........................ z siedzibaw ........cooeeveee, NIP: o, REGON: L
reprezentowanym przez ..............cceeeeene.. zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca"'.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czolna gm.
Baranéw, potozonej na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1.
2. Zakres robot obejmuje m.in.:
1) przygotowanie terenu pod budowg,
2) modernizacje budynku dotyczaca m.in.:
a) wydzielenia pomieszczenia na chlorownie,
b) wykonaniu nowego pokrycia dachu,
C) ociepleniu stropu i $cian,
d) wymianie stolarki.
3) wymiang catego wyposazenia technologicznego studni oraz budynku hydroforni:
a) wymiana zestawow hydroforowych dla pierwszej i drugiej strefy ci$nieniowej,
b) wymiana kolektora ssacego i thocznego wewnatrz hydrofornii,
€) montaz chloratora,
d) wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan,
e) wykonanie sterowania pompowni wraz z wizualizacjg pracy i monitoringiem,
4) przebudowe studni dotyczgcg m.in. wymiany ptyty nastudziennej stropowej z dwoma wtazami,
5) uzupelnienie zniszczonej zieleni w trakcie robot budowlanych i obsianiu trawg (pow. zieleni:
200,0 m2),
6) wykonanie drog i placow — nawierzchnia z kostki betonowej (pow. drogi dojazdowej — 7,1 m2,
pow. drog i placow wewnetrznych — 325,7 m2,
7) przebudowe instalacji elektrycznej dotyczaca m.in.:
a) linii kablowych enn,
b) ztacz i rozdzielnic,
C) instalacji oswietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych 230Vac,
d) instalacji sity, sterowania, telemetrii i telesygnalizacji (monitoring parametrow stacji i sieci
wodociggowej Baranow),
e) instalacji elektrycznej w studni i zbiorniku wyréwnawczym,
f) ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych,
g) montazu spalinowego zespotu pradotworczego enn,
h) montazu solarnego zespotu pradotworczego enn.
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Zamoéwienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang przez
Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,,HYDROL” Pracownia Projektowa, stanowigca zatacznik
do SIWZ.

Szczegbdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja:

1) dokumentacja projektowa z uwzglednieniem projektu zamiennego,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a, okresla nast¢gpujgce wymagania dotyczace zatrudnienia

przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane

przez zamawiajgcego czynnosci, w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbgdnych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynno$ci tzw. pracownikéw fizycznych (wymoég nie dotyczy m.in. os6b kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcdw materiatdw budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a — Wykonawca,
w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze
osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robot sg zatrudnione, na
podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawce, jak i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
o przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 skutkuje
sankcjami okre§lonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy.

Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji w terenie, gdzie realizowane bgdg roboty stanowigce

przedmiot zamowienia oraz zdobyl wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do

przygotowania oferty i podpisania umowy.

Realizacja przedmiotu zaméwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,

w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.

290 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne

doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i doswiadczenie.

Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakos$ci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne

z wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-

-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzadzen znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materiatdw lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzgce od konkretnych
producentdéw okreslaja minimalne parametry jakosciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaé
materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spetnione wymagania stawiane
przez zamawiajgcego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowia
wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Pod pojgciem ,,minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczgce materiatow lub urzadzen
zawarte w ogolnie dostepnych zrodlach, katalogach, stronach internetowych producentow.

Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu

oczekiwan Zamawiajagcego w stosunku do okre$lonego rozwigzania. Poslugiwanie si¢ nazwami

producentow/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujgc oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamoéwienia,
dopuszcza jednoczes$nie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
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co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez zamawiajacego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okre§lone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania i odbioru robo6t ustala si¢ do dnia 31.05.2018 r.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajacego na budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.).
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia
i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie
Z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przepisami
prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegolnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a W szczegélno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
Zostal ustanowiony kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych,

W 0Sobie: .........eieiiiinnl. posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr .......................... oraz
kierownicy robot:
1) W 0SObIC .ieviviiiiiiiiiiiii e , posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia budowlane Nr

2) W osobie .........ceiiiinnn.. , posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane Nr ..........................

Kierownika budowy i kierownikow robot deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.

Ustanowiony kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw okre§lonych w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy ma obowiazek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

Strona 3z 17

Zat. nr 9 do SIWZ — Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociggowej w Gminie Baranow
Zadanie nr 3



Fundusze - Unia Europejska
Europejskie uuhﬁflﬁk?ﬁ ropeiske bt -
Program Regionalny i.q-""‘”-:ff.'r Eﬂ’rc e: Strukturalme i Inwestycyjne

4. Kierownik budowy oraz kierownicy robot wspotpracuja na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru
wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz kierownikow robot. Zmiana moze
nastgpic¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane tylko
wowczas, jezeli kwalifikacje izdolnosci delegowanej osoby beda spetnialy wymagania zawarte
W § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

6. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0s0by/osob wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/oséb, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy - na zakres
wynikajacy z projektu budowanego,

3) =zaptata za wykonane i odebrane roboty,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz kierownikéw robot posiadajacych
uprawnienia wskazane w § 4 ust. 1 umowy,

3) przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli jest wymagany), organizacja ruchu
i zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,

4) obstuga geodezyjna (M. in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

5) przed wbudowaniem/zamontowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Kkarty
techniczne urzadzen,

6) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektoréw nadzoru,

8) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen whasciwych
jednostek i organdéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci,
certyfikatow,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

11) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

12) pisemne informowanie Inspektorow Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
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Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czgsci badZz majatku
Zamawiajacego lub 0sob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wszelkie prace i czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed mozliwoscig
wstepu osob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze niezbedne do prowadzenia
robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

15) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw niezbednych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materiatdow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatéw. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt,

16) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat
1 wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
W Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

© ®

10.

11.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.
Od daty rozpoczecia robot az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
z tytulu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen robot, bazy, materialow i sprzetu) i szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi.
Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wlasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
i konserwacje istniejgcych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku uznania, Zze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.
Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidérkowe, $mieci
i odpady.
Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila przejecia placu budowy.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZeCi = ....ocovevvervenvenveeneanenns , ha zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ..o .
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2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ... ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktéorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3. Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze¢$§¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1% zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych

podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgs$ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia nha roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegélnosci z przepisami kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujgce podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego W § 1 ust. 5 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajgce zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed zamawiajacym
za wykonanie cato$ci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajagcego na zasadach
wynikajacych z umowy zamawiajacego z wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg
pomiedzy zamawiajagcym a wykonaweca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
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podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawceg, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajagcemu protokoléw odbioréw
czgsciowych i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcag i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do realizacji robot

budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢c wylacznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgltoszenie, w formie

pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy

w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 25 ust. 1g umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli jego

sprzgt techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie speiniaja warunkow

lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto$¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej

umowy.

W  przypadku robot budowlanych, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym

bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem

do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcoOw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych,

o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robot budowlanych.
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Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sig, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wziat pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatléw
niezbednych do wykonania izakonczenia robot oraz uzyskal wszelkie niezbgdne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogly dotyczy¢
oferty przetargowe;j.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos$¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoS$ci: .................. zt

brutto (stownie: ........cooiiiiiiii ).

o>

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za realizacj¢ zamdwienia bedzie wykonane na podstawie faktury, ktora zostanie
wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu koncowego robot, zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bgdzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty wptywu faktury.
Srodki finansowe na realizacje przedmiotowego zadania zostaly zabezpieczone w Wieloletnigj
Prognozie Finansowej do wydatkowania na rok 2018, w zwigzku z powyzszym ptatno$¢ bedzie
dokonana nie wcze$niej niz w maju 2018 r.
Za datg zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek za
zwloke w wysoko$ci ustawowe;.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
okreslonych umowa.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa W § 8 umowy, bioragcym udzial w realizacji zamowienia lub przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robdt w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz z fakturg,
oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o$wiadczenia bgdzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wstrzymuje sie

wyplate naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy zwrdci si¢ do wykonawcy o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadno$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

W sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robot
budowlanych na podmioty trzecie.

=

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréw Nadzoru
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robét
Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma obowigzek
przystapic¢ do odbioru robot w terminie do 5 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu
oraz Inspektorom Nadzoru.
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3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci
do odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) dzienniki budowy,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, jezeli bedzie wymagana,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w tym wyniki badan
laboratoryjnych wody (badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne) wykonanych przez
Sanepid,

5) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

6) sprawozdanie techniczne zawierajace:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
€) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
7) kosztorys powykonawczy,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty prob, badan itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot

1. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektorow nadzoru gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu czternastu dni
roboczych przystgpi do odbioru koncowego.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
przedmiotem umowy nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior robot
wyznaczajagc wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

3. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia

ich usunigcia przez Wykonawcg.

5. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

6. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

8. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petha odpowiedzialnosé
za wykonane roboty.

Strona 10z 17
Zat. nr 9 do SIWZ — Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociggowej w Gminie Baranow
Zadanie nr 3




10.

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie luﬂh ElSklE: Europejskie Fundusze
Program Regionalny t_MﬁII{fﬁf Eﬁﬁ st Strukturalme i Inwestycyjne
Odbiér konco robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawc
wy y M| p y y
i Zamawiajgcego.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego catoéci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rgkojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajgcego o usunigciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

»w

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usungt wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utracone;j
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.

3) W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu
kosztow od Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos$¢ zabezpieczenia

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwote: .............. zt (stownie: ...l )
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie zostalo wniesione przez Wykonawce w formie: ...,
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze Zzadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonal go z nienalezytg staranno$cig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé
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dokonania zaplaty od speinienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedlozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potracié
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, W przypadku nalezytego wykonania umowy, bedzie
zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

o

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia tj. ................. zt, w terminie nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu regkojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bgdzie protokoét ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .......ccceeeeveeenes
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) od daty podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanych robotach oraz szkod, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materialow oraz wadliwie wykonanych robdt, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowsa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i r¢kojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji
gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszal wade przed uptywem tego terminu.
W przypadku wbudowanych urzadzen lub systemoéw, dla ktérych producent lub przepisy prawa
wymagajg okresowych przegladow, wykonawca w zaoferowanym okresie gwarancji wykona tego
typu ustugi nieodptatnie.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
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Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.

Wykonawca powinien na whasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie
ustalonym przez strony w protokole.

Z odbioru usunigcia usterek strony sporzadza protokot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okresSlonym w ust. 2, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkoéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkéw umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy.
W terminie 30 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawceg o swojej decyzji w terminie 30 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy moze:
1) przerwac realizacj¢ umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia — tj. za kazdy dzien opo6znienia, liczony
od uplywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamowienia, o ktérym mowa w § 10 umowy,

b) =z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,

c) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
zamawiajacemu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysoko$ci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu zaptaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

g) w przypadku nieusuniecia wad umowy w terminie wskazanym przez zamawiajgcego
w wysokosci 2 000,00 zt,

h) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opo6znienia w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje¢ catoSci zamowienia, o ktorym mowa
w § 10 umowy,

i) w przypadku braku mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy,
z gwarancji przed uplywem okresu gwarancji okre$lonego przez Wykonawce w ofercie,
o vrennnnn. od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robot, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek,

Strona 13z 17

Zat. nr 9 do SIWZ — Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociggowej w Gminie Baranow
Zadanie nr 3



[3XY

»w

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie uu}jikrslﬁﬁ Europejskie Fundusze

Program Regionalny strukturalme i Inwestycyjne

J) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

K) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnos$ci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawceg terminu realizacji umowy i/ lub wykonania robot

w sposob, ktory w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie

skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajaca naliczonej korekcie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienic od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej

w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych

wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potragci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

§ 26. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

5) w przypadku Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszej
okolicznosci.

Odstgpienie od umowy nastepuje W formie pisemnej zawierajacej uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,
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5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania cz¢$ci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
o kosztorys przedtozony Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robét z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym Kosztorysie,
zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych
przypadkach:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajgcego,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
w dzienniku budowy,

€) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majgcych wplyw na termin wykonania lecz
nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

d) wykopalisk uniemozliwiajagcych prowadzenie robot,

e) wystgpienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydluzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza si¢, za zgoda
zamawiajacego, mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposob niz okre§lono to
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany
muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace
co najmniej takie parametry techniczne, jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana sposobu wykonania robét, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1 moze nastgpi¢ w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przyklad nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zaméOwienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdéd w gruncie lub bledoéw
w dokumentacji projektoweyj,

f) pozwolg osiagnaé¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sa korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie tych robdt bedzie niezb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy:

a) konieczno$¢  wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian  wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona, w tym instytucjami
nadzorujacymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem  zmian  wprowadzonych
w umowach pomie¢dzy instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie projektu,

€) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

4) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bgdacych nastgpstwem dziatania organéw
administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktoérego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy, kierownikéw robot
budowlanych, przy czym osoby =zastepujace muszg spetnia¢  warunki  okreslone
W umowie.

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce wykonywania
cze$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje
si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczgca samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub
zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetiania warunkoéw udzialu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powolywal si¢ w takcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia. Zgoda na
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zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez

Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani

umowg z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego

wynagrodzenia za wykonang czg§¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 29
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawa
zaméOwien publicznych, przepisy ustawy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 30
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga wynikad
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem wlasciwym
bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

§31
Integralng czg¢$cig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

§32
Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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