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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

UMOWANR....../2018

zawartaw dniu .................... w Baranowie pomigdzy:

Gming Baranow, ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw, NIP: 716-27-26-989, REGON: 431019891,
reprezentowanym przez Wéjta Gminy Baranéw Roberta Gago$, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Joanny Kukier,

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

........................ zsiedzibgw .............oo o, NIPD L, REGONG L
reprezentowanym przez ..............ccceeeene.. zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca"'.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

Rozdzial 1 - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie systemu telemetrii i telesygnalizacji obejmujace m.in.:

1) wyposazenie rozdzielni RT w uklad monitoringu parametrow fizycznych obiektu. Uktad
monitoringu sktada si¢ z:

a) systemu telemetrii (zdalnych pomiaré6w ci$nienia, przeptywu do sieci wodociggowej,
poziomu wody w zbiorn. wyrownaw. i studniach). Dane telemetryczne bedg przekazywane od
stacji wodociagowej do budynku Urzedu Gminy poprzez interfejs komunikacyjny
bezprzewodowy (GSM, WiFi, lub podobny) do centralnej stacji roboczej (komputer z system
operacyjnym i oprogramowaniem) wykonujacej zadania:

— wizualizacja warto$ci pomiarowych aktualnych na ekranie,

— rejestracja w odpowiedniej bazie danych,

— Zzliczanie i rejestracja przeptywu/zuzycia wody w okresach,

— zadanych przez uzytkownika (od godziny/datyl do godziny/daty2),

— graficzne przedstawianie czasowych przebiegdw przeplywu,

— cisnienia, poziomu wody, w okresach j/w,

— analiza statystyczna, wyznaczanie przebiegéw usrednionych w okresach j/w,

— detekcja 1 alarm odchylen od $redniej, anomalii mogacych wskazywaé na nadmierny
wyplyw wody, awari¢ wodociggu, kradziez (alarm e-mail lub SMS lub dzwigk/grafika
stacji roboczej do wyboru przez uzytkownika).

b) systemu telesygnalizacji (zdalnej sygnalizacji alarmowej, awarii technicznych technologii
obiektu lub zasilania obiektu). System telesygnalizacji alarmowej nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa. Sygnaty ze stykow kontrolerow btedow fazowych VM1, V21,
V31 oraz styku alarmowego kontrolera K31 1aczy¢é z modulem/interfejsem wysylajacym
komunikaty glosowe lub SMS na upowaznione telefony uzytkownika, w wypadku detekcji
awarii zasilania enn i detekcji wylaczen nadpradowych odbiornikéw technologicznych.
System mozna zintegrowac z telemetrig.

2) wyposazenie sieci wodociggowej w Baranowie w uklad monitoringu parametréw fizycznych.
Uktad sktada si¢ z systemu telemetrii (zdalnych pomiardéw cisnienia, przeptywu) w gateziach
1 wezlach sieci, wybranych przez dostawce systemu. Dane telemetryczne beda przekazywane od
stacji wodociggowej do budynku Urzedu Gminy poprzez interfejs komunikacyjny
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bezprzewodowy (GSM, WiFi, lub podobny) do centralnej stacji roboczej (komputer z system

operacyjnym i oprogramowaniem) wykonujacej zadania:

a) wizualizacja wartosci pomiarowych aktualnych na ekranie,

b) rejestracja w odpowiedniej bazie danych,

C) zliczanie i rejestracja przeplywu/zuzycia wody w okresach,

d) zadanych przez uzytkownika (od godziny/datyl do godziny/daty2),

e) graficzne przedstawianie czasowych przebiegow przeptywu,

f) ci$nienia, poziomu wody, w okresach j/w,

g) analiza statystyczna, wyznaczanie przebiegow usrednionych w okresach j/w,

h) detekcja i alarm odchylen od $redniej, anomalii mogacych wskazywaé na nadmierny wyplyw
wody, awari¢ wodociagu, kradziez (alarm e-mail lub SMS lub dzwigk/grafika stacji roboczej
do wyboru przez uzytkownika).

Zamoéwienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjag projektowg opracowang przez

Przedsi¢biorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,,HYDROL” Pracownia Projektowa, stanowiacg zatgcznik

do SIWZ.

Szczegbdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja:

1) dokumentacja projektowa z uwzglednieniem projektu zamiennego,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania dotyczace

zatrudnienia przez wykonawce Iub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji zamoOwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbgdnych do realizacji zamdéwienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, osob wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynno$ci tzw. pracownikéw fizycznych (wymoég nie dotyczy m.in. os6b kierujacych
budowag, wykonujgcych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatéw budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktoérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
sa zatrudnione, na podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawce, jak
1 podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
o przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan, o ktéorych mowa w pkt 1 skutkuje
sankcjami okre§lonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy.

Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji w terenie, gdzie realizowane beda roboty stanowigce

przedmiot zamowienia oraz zdobyl wszelkie informacje, ktéore mogg by¢ konieczne do

przygotowania oferty i podpisania umowy.

Realizacja przedmiotu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,

w szczegolnoscei ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.

1332 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne

doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i doswiadczenie.

Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
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Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do wuzytku musi by¢ rowniez zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-
-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzadzen znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materiatow lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentdéw okreslajg minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaé
materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spelnione wymagania stawiane
przez zamawiajacego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowia
wylacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamodwienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry
jakosciowe 1 cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatow lub
urzadzen zawarte w ogolnie dostepnych zrddtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Poslugiwanie si¢ nazwami
producentow/produktow ma wylacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamodwienia,
dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamoéwienia poprzez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rtOwnowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rdwnowazne opisywanym przez zamawiajacego,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okre§lone przez zamawiajacego.

Rozdzial I - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania ustala si¢ do dnia 28.09.2018 r.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajacego na budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia
i iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
Z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przepisami
prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczego6lnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow budowlanych,
a W szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuni¢cia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy

Zostal ustanowiony Kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane Nr .......................... ,
Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ustanowiony kierownik
budowy dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.
Kierownik budowy wspotpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez
Zamawiajacego.
Istnicje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana moze nastapi¢ jedynie
za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas, jezeli
kwalifikacje izdolnosci  delegowanej osoby bedg  spelnialy  wymagania  zawarte
W § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0soby wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu m.in. w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany 0Soby, o ktérych mowa wust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy - na zakres
wynikajacy z projektu budowanego,

3) =zaptata za wykonane i odebrane roboty,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

3) przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli jest wymagany), organizacja ruchu
i zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,

4) obstuga geodezyjna (m. in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

5) przed wbudowaniem/zamontowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Kkarty
techniczne urzadzen,

6) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektorow nadzoru,
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8) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

9) skompletowanie i przedstawieniec Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegodlnosci: protokoldow badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbgdnych $wiadectw kontroli jako$ci,
certyfikatow,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

11) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

12) pisemne informowanie Inspektorow Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robodt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czg¢sci badz majatku
Zamawiajacego lub 0sob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wszelkie prace i czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed mozliwoscig
wstepu osob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze niezbedne do prowadzenia
robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

15) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow niezbednych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materialtdow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatéw. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

16) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
W umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczgcia robot az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen roboét, bazy, materialow i sprzgtu) i szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi.

3. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.

4. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
i konserwacje istniejacych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy itp.

5. Wykonawca winien podporzadkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku uznania, ze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.

6. Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbiorkowe, Smieci
i odpady.

7. Podczas catego okresu trwania roboét Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
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Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

Wykonaweca jest zobowigzany zaangazowacé odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

jest obowiagzany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastepujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego
1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 4 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci glownego wykonawcy przed zamawiajacym
za wykonanie calo$ci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawieraC warunek zaakceptowania jej przez zamawiajacego na zasadach
wynikajacych z umowy zamawiajgcego z wykonawca,

9) umowa nie moze zawieraé zapisOw sprzecznych z umowg o roboty budowlane zawarta
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od wykonawcy od zaptaty przez zamawiajagcego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce Iub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajagcemu protokotow odbiorow
czeSciowych i1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawca i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuniecie.
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Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢c wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okre$lony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1g umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania robdt,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto$¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W  przypadku robot budowlanych, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ushugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje si¢, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkow terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania izakonczenia robot oraz uzyskal wszelkie niezb¢dne informacje
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dotyczace ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw lub mogly dotyczyc
oferty przetargowej.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos$¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoS$ci: .................. zt

brutto (stownie: ..o ).

~w

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za realizacj¢ zamdwienia bedzie wykonane na podstawie faktury, ktora zostanie
wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu koncowego robodt, zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bgdzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty wptywu faktury.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek za
zwloke w wysoko$ci ustawowe;.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowsa.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa W § 8 umowy, bioragcym udzial w realizacji zamowienia lub przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robdt w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, wraz z faktura,
oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o$wiadczenia bg¢dzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowe;
zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia w czg¢sci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wyltacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy zwrdci si¢ do wykonawcy o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

W sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robot
budowlanych na podmioty trzecie.

Rozdzial VI —- ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot

1. Wszelkie roboty odbierane sa przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréw Nadzoru
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.
§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
1. Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszal
Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma obowigzek
przystapic¢ do odbioru robot w terminie do 5 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
2. Gotowo$¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz
Inspektorom Nadzoru przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2.
3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci
do odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.
§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:
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1) dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) dzienniki budowy,
3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, jezeli bedzie wymagana,
4) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych,
5) deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
6) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
€) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
7) kosztorys powykonawczy,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty prob, badan itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektorow nadzoru gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu czternastu dni
roboczych przystgpi do odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych Kkorzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior robot
wyznaczajagc wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
ich usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
za wykonane roboty.
Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
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Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rgkojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

~w

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usungt wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.

3) W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢gcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu
kosztow od Wykonawcy na zasadach ogolnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos$¢ zabezpieczenia

Ustala sie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwote: .............. zh (stownie: ........................ ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym roszczen Zamawiajacego o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ............ocoevviiiiiiiniinnnn...
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze Zzadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaplaty od spetienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej] umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do pierwotnego terminu
realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potracic¢
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy, bedzie
zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1)

2)

S

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia tj. ................. zt, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokolu
z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub
wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bgdzie protokoét ich usunigceia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty na oKres ........ceeeeveenennes
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) od daty podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanych robotach oraz szkod, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowsa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemne;.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi bezusterkowy odbiodr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglaszal wade przed uptywem tego terminu.
W przypadku wbudowanych urzadzen lub systemow, dla ktorych producent lub przepisy prawa
wymagajg okresowych przegladow, wykonawca w zaoferowanym okresie gwarancji wykona tego
typu ustlugi nieodptatnie.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie
ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuni¢cia usterek strony sporzadza protokot.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy moze zlecié¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy.
W terminie 30 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowaé¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 30 dni.
W razie naruszenia warunkow Umowy, Zamawiajacy moze:
1) przerwac realizacj¢ umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia — tj. za kazdy dzien opOznienia, liczony
od uplywu terminu okre$lonego w § 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktéorym mowa w § 10 umowy,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,

¢) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
zamawiajacemu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokos$ci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaptaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 5 000,00 zi, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

g) w przypadku nieusuniecia wad umowy w terminie wskazanym przez zamawiajacego
w wysokosci 2 000,00 zt,

h) za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynieciem okresu gwarancji lub rgkojmi, za kazdy dzien opoznienia w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje calosci zamoéwienia, o ktorym mowa
w § 10 umowy,

i) w przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z realizacji swoich obowigzkéw w trakcie
okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywiazane si¢ Wykonawcy ze
swoich obowigzkow zostanie uznany kazdy przypadek opoznienia w realizacji obowigzkoéw
wynoszacy powyzej 3 dni roboczych liczony od daty realizacji obowigzku wskazanej przez
Zamawiajgcego),

J) za opdznienie w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 umowy
w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien op6znienia,
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K) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnos$ci, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 nie bgda
zatrudnione na podstawie umowy o prace zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawceg terminu realizacji umowy i/ lub wykonania robot

w sposob, ktory w konsekwencji spowoduje utrate czeSci lub catosci dofinansowania, bedzie

skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajaca naliczonej korekcie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej

w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekroczg wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajagcy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych

wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potragci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

§ 26. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpieniec od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pi$mie,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dhluzej
niz 7 dni,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci 0 powyzszej
okolicznosci.

Odstapienie od umowy, nastgpuje w formie pisemnej zawierajacej uzasadnienie, w terminie do 14 dni

od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu ktdrejkolwiek z sytuacji stanowigcych podstawe do

odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, zaktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania cz¢$ci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
0 kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu w przypadku op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajgcego,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony zamawiajacemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
w dzienniku budowy,

€) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wpltyw na termin wykonania lecz
nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

d) wykopalisk uniemozliwiajagcych prowadzenie robot,

e) wystapienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydluzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robot
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza si¢, za zgoda
zamawiajacego, mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposob niz okre§lono to
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany
muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace
co najmniej takie parametry techniczne, jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana sposobu wykonania robét, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1 moze nastgpi¢ w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przyktad nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zaméOwienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie lub bledow
w dokumentacji projektowej,

f) pozwolg osiagna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

4)

5)

6)

7)

w przypadkach, gdy:

a) konieczno$¢  wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem  zmian  wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona, w tym instytucjami
nadzorujacymi wdrazanie projektu, w ramach ktdrego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢  wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian  wprowadzonych
w umowach pomiedzy instytucjami nadzorujacymi wdrazanie projektu,

€) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastepstwem dziatania organow

administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktoérego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych Iub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, kierownikow robot

budowlanych, przy czym osoby zastgpujace musza spetnia¢ warunki okreslone w umowie.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce wykonywania

cze$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub

zwickszenia bagdz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy

moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowag z dotychczasowym podwykonawca,

potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czg¢§¢ zamdwienia

do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.
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Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 29
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawa
zaméOwien publicznych, przepisy ustawy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi, przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 30
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore mogg wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem wiasciwym
bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

§31
Integralng cze¢$cig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

§32
Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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