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Zatgceznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR....../2018

zawartaw dniu .................... w Baranowie pomigdzy:

Gming Baranow, ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw, NIP: 716-27-26-989, REGON: 431019891,
reprezentowanym przez Wéjta Gminy Baranéw Roberta Gago$, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Joanny Kukier,

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

........................ zsiedzibgw .............oo o, NIPD L, REGONG L
reprezentowanym przez ..............ccceeeene.. zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca"'.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

Rozdzial 1 - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci CzoOlna gm.
Baran6w, potozonej na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1.
2. Zakres robot obejmuje m.in.:
1) przygotowanie terenu pod budowg,
2) modernizacj¢ budynku dotyczaca m.in.:
a) wydzielenia pomieszczenia na chlorownie,
b) wykonaniu nowego pokrycia dachu,
C) ociepleniu stropu i $cian,
d) wymianie stolarki.
3) wymiang catego wyposazenia technologicznego studni oraz budynku hydroforni:
a) wymiana zestawow hydroforowych dla pierwszej i drugiej strefy ci$nieniowej,
b) wymiana kolektora ssgcego i ttocznego wewnatrz hydrofornii,
€) montaz chloratora,
d) wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan,
e) wykonanie sterowania pompowni wraz z wizualizacja pracy i monitoringiem,
4) przebudowe studni dotyczaca m.in. wymiany ptyty nastudziennej stropowej z dwoma wtazami,
5) uzupelnienie zniszczone] zieleni w trakcie robot budowlanych i obsianiu trawa (pow. zieleni:
200,0 m2),
6) wykonanie drog i placow — nawierzchnia z kostki betonowej (pow. drogi dojazdowej — 7,1 m2,
pow. drog i placow wewnetrznych — 325,7 m2,
7) przebudowe instalacji elektrycznej dotyczaca m.in.:
a) linii kablowych enn,
b) ztacz i rozdzielnic,
C) instalacji o$wietlenia ogélnego i gniazd wtyczkowych 230Vac,
d) instalacji elektrycznej w studni i zbiorniku wyréwnawczym,
e) ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,
f) montazu spalinowego zespotu pradotworczego enn,
g) montazu solarnego zespotu pradotwodrczego enn.
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3. Zamoéwienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang przez

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,,HYDROL” Pracownia Projektowa, stanowigca zatacznik

do SIWZ.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja:

1) dokumentacja projektowa z uwzglednieniem projektu zamiennego,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastgpujgce wymagania dotyczace

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych

wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci, w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbgdnych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, oséb wykonujacych
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynnosci tzw. pracownikow fizycznych (wymog nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materialdéw budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
sa zatrudnione, na podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawce, jak
i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
w okresie realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt
1 skutkuje sankcjami okreslonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,

w szczegolnosei ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.

1332 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne

doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i doswiadczenie.

Materialy uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ roéwniez zgodne

z wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z przepisami techniczno-

-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot

budowlanych wskazywaltyby w odniesieniu do niektoérych materiatow lub urzadzen znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materiatow lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentdow okreslajg minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé
materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawcg, aby zostaly spetnione wymagania stawiane
przez zamawiajacego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéow stanowia
wylacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry
jako$ciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczace materiatdéw lub urzadzen
zawarte w ogolnie dostgpnych zrodlach, katalogach, stronach internetowych producentow.

Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu

oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami

producentéw/produktow ma wylacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty rOwnowazne o parametrach jakoSciowych i cechach uzytkowych
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co najmniej na poziomie parametroéw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajacego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okre§lone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy

Termin wykonania robét ustala si¢ do dnia 28.09.2018 r.

Lo

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajacego na budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia
i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przepisami
prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczego6lnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegdlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
Zostal ustanowiony kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych,

W 0SObIe: .....ciiiiiiiiinn.. posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .......................... oraz
kierownicy robot:
1) W 0SObIC .ieviviiiiiiiiiiiii e , posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia budowlane Nr

2) W osobie .........ciiiiiinnn.l , posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane Nr..........................

Kierownika budowy i kierownikow robot deleguje Wykonawca, a ustanaw1a Zamawiajacy.

Ustanowiony kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw okre§lonych w ustawie Prawo

budowlane.
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Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot wspoétpracujg na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru

wskazanym przez Zamawiajacego.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz kierownikoéw robot. Zmiana moze

nastgpic¢ jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko

wowczas, jezeli kwalifikacje izdolnosci delegowanej osoby beda speilnialy wymagania zawarte

W § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0Soby/0séb wskazanych w ust. 1 niniejszego

paragrafu m.in. w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktorych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy - na zakres
wynikajacy z projektu budowanego,

3) =zaptata za wykonane i odebrane roboty,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi  w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz kierownikdw robot posiadajgcych
uprawnienia wskazane w § 4 ust. 1 umowy,

3) przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli jest wymagany), organizacja ruchu
i zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,

4) obstuga geodezyjna (m. in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

5) przed wbudowaniem/zamontowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru karty
techniczne urzadzen,

6) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektoréw nadzoru,

8) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

11) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,
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12) pisemne informowanie Inspektorow Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego lub 0sob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wszelkie prace i czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed mozliwoscia
wstepu osob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze niezbedne do prowadzenia
robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

15) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow niezbednych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materialtdow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatéw. Badania bgda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

16) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
W umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

© ®

10.

11.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.
Od daty rozpoczecia robot az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen roboét, bazy, materialow i sprzgtu) i szkod, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi.
Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot
dla swoich pracownikdw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt zapewni ochroneg, zabezpieczenie
i konserwacje istniejgcych budowli i instalacji, organizacje placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku uznania, Ze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.
Wykonawca na wihasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidérkowe, $mieci
i odpady.
Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materialow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
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§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - ......ccccevevvecveerieerieenneenne. , na zasoby ktorego Wykonawca

powotywat si¢ sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ..o .

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeCi - ... ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wWzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a Ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Lo

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

jest obowigzany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastgpujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 5 umowy, w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu roboét
budowlanych,
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7) umowa nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci gtownego wykonawcy przed zamawiajgcym
za wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajacego na zasadach
wynikajacych z umowy zamawiajgcego z wykonawca,

9) umowa nie moze zawieraC zapisOw sprzecznych z umowg o roboty budowlane zawartg
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

10) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujgce wykonawce, podwykonawce
1 dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajacemu protokoldw odbioréw
czegsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawca i1 dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedlozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastapic¢

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot

budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgltoszenie, w formie

pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okre$lony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j, o ktoérej mowa w § 25 ust. 1g umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli jego

sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie speliaja warunkow

lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.
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Ogolna wartos¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W  przypadku robot budowlanych, ktéore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem
do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ushugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje si¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkoéw terenowych, wziat pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatlow
niezbednych do wykonania izakonczenia robot oraz uzyskal wszelkie niezbgdne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogly dotyczy¢
oferty przetargowe;j.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos$¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: .................. 7k

brutto (stownie: .........oooiiiiii ).

w

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za realizacje zaméwienia bedzie wykonane na podstawie faktury, ktéra zostanie
wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu koncowego roboét, zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty wptywu faktury.
Za date¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek za
zwloke w wysoko$ci ustawowe;.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowa.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
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mowa W § 8 umowy, biorgcym udzial w realizacji zamowienia lub przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robdt w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, wraz z fakturs,
o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o$wiadczenia bgdzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty wstrzymuje sig
wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez zamawiajacego w ztotych polskich.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy zwrdci si¢ do wykonawcy o zgloszenie,
w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

§ 13. Wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robot
budowlanych na podmioty trzecie.

1.

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
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2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréw Nadzoru
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

1. Gotowo$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Przedstawiciel Zamawiajacego ma obowigzek
przystapic¢ do odbioru robot w terminie do 5 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowo$¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajacemu
oraz Inspektorom Nadzoru najpdzniej przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 2.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci
do odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) dzienniki budowy,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, jezeli bedzie wymagana,

4) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w tym wyniki
badan laboratoryjnych wody (badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne) wykonanych przez
Sanepid,

5) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

6) sprawozdanie techniczne zawierajace:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
€) date rozpoczegcia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
7) kosztorys powykonawczy,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty prob, badan itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot

1. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
I potwierdzeniu przez inspektorow nadzoru gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu czternastu dni
roboczych przystapi do odbioru koncowego.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
przedmiotem umowy nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior robot
wyznaczajagc wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

3. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
ich usunigcia przez Wykonawcg.
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Zadajac usuniccia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
za wykonane roboty.

Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usunal wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.

3) W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢gcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzil zwrotu
kosztow od Wykonawcy na zasadach og6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos$¢ zabezpieczenia
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwotg: .............. zt (stownie: ...l )-
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym roszczen Zamawiajacego o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostalo wniesione przez Wykonawce W formie: ...
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezytg staranno$cia. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzalezniaé
dokonania zaptaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do pierwotnego terminu
realizacji zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potracic¢
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy, bedzie
zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia tj. ................. zt, w terminie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bgdzie protokoét ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty na oKres ........ccceevevucnnes
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) od daty podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanych robotach oraz szkod, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materialow oraz wadliwie wykonanych robodt, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, ZamawiajagCy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkoéd dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemneyj.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
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Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi bezusterkowy odbior roboét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglaszatl wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku wbudowanych urzadzen lub systemoéw, dla ktorych producent lub przepisy prawa
wymagaja okresowych przegladow, wykonawca w zaoferowanym okresie gwarancji wykona tego
typu ustugi nieodptatnie.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wiasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie
ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usunigcia usterek strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy moze zlecié¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 30 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedZz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawceg o swojej decyzji w terminie 30 dni.
W razie naruszenia warunkoéw Umowy, Zamawiajacy moze:
1) przerwa¢ realizacje umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia — tj. za kazdy dzien opOznienia, liczony
od uplywu terminu okre$lonego w § 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktorym mowa w § 10 umowy,

b) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,

¢) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
zamawiajacemu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokos$ci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaptaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 5 000,00 zl, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,
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g) w przypadku nieusunigcia wad umowy w terminie wskazanym przez zamawiajacego
w wysokosci 2 000,00 zt,
h) za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynieciem okresu gwarancji lub rgkojmi, za kazdy dzien opoznienia w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje¢ catosci zamowienia, o ktéorym mowa
w § 10 umowy,
i) w przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z realizacji swoich obowiazkéw w trakcie okresu
gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzane si¢ Wykonawcy ze swoich
obowigzkéw zostanie uznany kazdy przypadek opdznienia w realizacji obowiazkéw wynoszacy
powyzej 3 dni roboczych liczony od daty realizacji obowigzku wskazanej przez Zamawiajacego),
J) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

K) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokos$ci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawceg terminu realizacji umowy i/ lub wykonania robot

w sposob, ktory w konsekwencji spowoduje utrate czeSci lub catosci dofinansowania, bedzie

skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajaca naliczonej korekcie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienic od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej

w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$§¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych

wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potragci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

§ 26. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mégl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
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umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszej
okolicznosci.

3. Odstagpienie od umowy, nastepuje w formie pisemnej zawierajacej uzasadnienie, w terminie do 14 dni
od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z sytuacji stanowiacych podstawe do
odstapienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku op6znien wynikajgcych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajacego,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony zamawiajagcemu 1 zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
w dzienniku budowy,

€) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wplyw na termin wykonania lecz
nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

d) wykopalisk uniemozliwiajagcych prowadzenie robot,

e) wystapienia istotnego blgdu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robot
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.
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2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza sig, za zgoda

zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania robot budowlanych w inny sposob niz okre§lono to
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany
muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace
co najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana sposobu wykonania robdt, o ktdrej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1 moze nastagpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przyktad nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpno$é na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zaméOwienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie lub bledow
w dokumentacji projektowej,

f) pozwolg osiagna¢ obnizenie kosztow ecksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sa korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamoéwienia,

h) wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach, gdy:

a) konieczno$¢  wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem  zmian  wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona, w tym instytucjami
nadzorujacymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian  wprowadzonych
w umowach pomigdzy instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu,

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczgcych
projektu.

4) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bgdacych nastgpstwem dziatania organow

administracji, w szczeg6lnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktoérego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych Iub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.
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5) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy, kierownikow roboét
budowlanych, przy czym osoby =zastepujace musza spetnia¢  warunki  okreslone
W umowie.

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwag zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawceg wykonywania
czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje
si¢ mozliwag zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub
zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywatl si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powotywal si¢ w takcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na
zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani
umowg z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze¢$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§ 29
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawa
zaméOwien publicznych, przepisy ustawy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi, przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 30
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga wynikac¢
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem whasciwym
bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

§31
Integralng czgsciag umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

§32
Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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