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Zatgceznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR......./2019

zawarta wdniu ...............ceeee. w Baranowie pomig¢dzy:

Gmina Baranow, ul. Rynek 14, 24-105 Baranow, NIP: 716-27-26-989, REGON: 431019891,
reprezentowanym przez Wojta Gminy Baranéw Mirostawa Grzelaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Joanny Kukier,

Zwana dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

........................ zsiedzibaw .........ooeeveee, NIP: o, REGON: L
reprezentowanym przez ........................ zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca'".

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostata zawarta umowa 0 nastepujace;j tresci:

Rozdzial 1 - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwa .,Budowa energooszczednego
oswietlenia drogowego W miejscowosci Baranéw (ul. Pulawska)”.

2. ZamoOwienie realizowane jest w ramach projektu wspotfinansowanego ze srodkow UE oraz ze
srodkéw krajowych z budzetu panstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Os$ priorytetowa 5 Efektywno$¢ energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 5.5 Promocja niskoemisyjnosci.

3. Przedmiotem umowy jest budowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci Baranéw gm.
Baranoéw ul. Putawska w pasie drogi powiatowej Nr 1516L na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2642 i 806, oraz dziatkach Gminy Baranow o nr 1538 i 1546/16. Oswietlenie
zostanie wykonane na stupach aluminiowych, anodowanych na kolor oliwkowy, stozkowe 8 m
(o przekroju okraglym), z wysiegnikiem 1m x Im i kacie rozwarcia 105°, zasilanych linig
kablowa niskiego napiecia. Shlupy oswietleniowe zostang posadowione na stupach
prefabrykowanych o Kkonstrukcji jednolitej F150/200. Zakres robot obejmuje wykonanie
zasilenia z istniejacej szafki oswietlenia drogowego ZKP+SzO:

1) dwodch obwodow linii kablowych nn o tacznej dtugosci 1056m:
— 0bwod pierwszy od SzO do latarni nr 15 i dalej do latarni nr 1,
— obwod drugi od SzO do latarni nr 16 dalej do latarni nr 22,

2) ustawienie 22 sztuk latarni z ledowymi zrodtami §wiatla.

4. Przedmiotem zamoéwienia jest rowniez budowa o$wietlenia ulicznego przy ulicy Putawskiej
(centrum) w Baranowie na dziatkach o numerze ewidencyjnym:

— droga powiatowa 1516L: 2642, 1537, 1900/1, 1608/2, 2840, 2247, 2249/3,drogi gminne i
dziatki prywatne: 1557, 1571, 1565, 1572, 1573, 1579, 1580/1, 1581/5, 1581/6, 1582/1,
1584/1, 1585/1, 1586/1, 1596/2, 1596/4, 1596/1, 1599, 1600, 1601/5, 1601/6, 1603/1,
1604, 1603/3, 1606, 1607/1, 1607/4, 1608/1,2248/2, 2250/1, 2248/4, 2249/4, 1615,
1617/1, 1618/1, 1619/2, 1603/9, 1603/4, 1602/3, 1605/11, 1605/3, 1610/7.

Zakres robot obejmuje wykonanie ztacza kablowo pomiarowego z szafka o§wietlenia ulicznego
ZKP+SzO z istniejacego zlacza nN nr 3/10/1 w linii nN 300008 BARANOW ST-3 na ul.
Buznicznej przy dz. Nr 1610/17:

— ustawienie 18 szt. latarni z 20 ledowymi zroédtami §wiatla, na istniejagcych fundamentach
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UWAGA!!T ZAKRES ROBOT NIE OBEJMUJE WYKONANIA FUNDAMENTOW POD
SEUPY | LINII KABLOWEJ. ZAKRES ROBOT JEST ZGODNY_Z PRZEDMIAREM
ROBOT STANOWIACYM ZAELACZNIK DO SIWZ.

5. Szczegdltowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja:

1) dokumentacja projektowa,

2) przedmiar robot,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigce zatacznik
do SIWZ.

6. ZamawiajaCy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastgpujace wymagania dotyczace
zatrudnienia przez wykonawce Iub podwykonawcg na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci, w zakresie realizacji zamdwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy zdnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezb¢dnych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce, 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot, czyli czynno$ci tzw. pracownikoéw fizycznych
(wymog nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna
czy dostawcow materialow budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
— Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét sg zatrudnione, na podstawie umowy o pracg, zarOwWno przez
Wykonawce, jak i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego W zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutlu niespetnienia tych
wymagan: w okresie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania
wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan,
0 ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami okre$lonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania, na etapie realizacji umowy,
o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika,
zawierajgcego informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy 0 pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

7. Realizacja przedmiotu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
W szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i do§wiadczenie.

8. Materialy uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-
-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materialow lub urzadzen rownowaznych. Materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okre$lajg minimalne parametry jakosciowe, cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby
zostaly spelmione wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Materialy lub urzadzenia
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pochodzace od konkretnych producentow stanowia wytacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu
zamowienia. Pod poj¢ciem ,,minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy
rozumie wymagania dotyczace materiatdéw lub urzadzen zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgceg0 W stosunku
do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami producentow/produktow ma wytacznie
charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdéwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach.

11. Zamawiajacy, W kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamoéwienia poprzez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

12. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne Opisywanym przez zamawiajacego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania i odbioru robét ustala si¢ do dnia 30 sierpnia 2019 r.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 17 umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor Nadzoru
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajacego na budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia
i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
Z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przepisami
prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a W szczegélno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Szczegodtowy zakres zadan Inspektora Nadzoru zostanie okreslony w odrgbnej umowie.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
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Zostal ustanowiony kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................... wydane przez ..................... Ww. osoba
jest cztonkiem ..ol i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ustanowiony kierownik

budowy dziata w ramach obowiazkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy wspotpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez

Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana moze nastapi¢ jedynie

za Uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas, jezeli

kwalifikacje i zdolnosci delegowanej 0soby bedg spetniaty wymagania zawarte w ust. 1.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby/osob wskazanych w ust. 1 niniejszego

paragrafu m.in. w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany 0soby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w dniu podpisania umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy - na zakres
wynikajacy z projektu budowanego,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie =z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia wskazane w § 4 ust. 1 umowy,

3) przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli jest wymagany), organizacja ruchu
i zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,

4) obstuga geodezyjna (m. in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

5) przed wbudowaniem/zamontowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Kkarty
techniczne urzadzen,

6) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektoréw nadzoru,

8) wykonanie robdt tymczasowych, ktoére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robodt, a w szczegdlnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbgdnych S$wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
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11) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami bhp,

12) pisemne informowanie Inspektorow Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbg¢dne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci badz majatku
Zamawiajacego lub osdb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wykonanie wszelkich prac i czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwos$cig wstgpu 0sob nieupowaznionych, kradziezg lub dewastacja, a takze niezbednych do
prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

15) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatlow niezb¢dnych
do badania jako$ci robot wykonanych z tych materiatow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatdw. Badania b¢dg realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

16) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kkierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
W umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robot az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen robét, bazy, materiatéw i sprzetu) i szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami bezpo$rednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do
swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zwroci¢ Zamawiajagcemu Koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone
prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one
pokryte z Polisy OC.

3. Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wysokosc
wynagrodzenia wynikajacego z umowy.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewnié¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i stron trzecich.

6. Wykonawca winien podporzadkowac si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku uznania, Zze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.

7. Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidrkowe, $mieci
i odpady, tj. zobowigzany jest:

1) na biezaco usuwac z obiektu na wilasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu umowy,

2) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a W szczegolnosSci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisOw prawa,
w tym:
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a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.
799 ze zm.),

C) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsi¢biorcow w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, Wykonawca staje si¢ wiascicielem odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i 0znakowac

prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trZeCi - ......ccoocevvvvviniviienenienens , ha zasoby ktorego Wykonawca
powolywat si¢ sktadajac oferte, celem wykazania Spetniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego dotyczacego do$wiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZaKI€SIE ...
W przypadku zaprzestania wykonywanla umowy przez podmiot trzeci - ......ccceiiiennn

z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu 1nnyrn
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze wykonawca samodzielnie speinia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czgs¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotéw na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

1.
2.

3.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegélnosci z przepisami kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spelnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 5 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajagce zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawceg oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci generalnego wykonawcy przed zamawiajacym
za wykonanie catosci robot, takze tych czgsci wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajgcego na zasadach
wynikajacych z umowy zamawiajacego z wykonawca,

9) umowa nie moze zaWieral zapisOw sprzecznych z umowg o roboty budowlane zawartg
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajgceg0o wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowiazujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajacemu protokotow odbioréw
cze$ciowych i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacije

projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub wpis do Centralnej Ewidnecji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych

umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot
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budowlanych przez podwykonawcg¢ moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1g umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie Spelniaja warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogdlna warto$¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem
do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sig¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wziat pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania izakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢
oferty przetargowe;j.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujgte
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonac przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.
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§ 10. Wysokos$¢é wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci: .................. zt

brutto (stownie: .........oooiiiiii )

oo

Rozdziat V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za realizacj¢ zamowienia bedzie nastgpowac fakturami czgsciowymi, wystawianymi nie
czesciej niz na 1 miesigc, pod warunkiem zakonczenia w catosci danego etapu prac lub elementu
prac, potwierdzonego protokotem czg$ciowego odbioru wykonanych robot, powtierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz faktura koncowa.
Suma naleznoéci z faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢é 80% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;j,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot
budowalnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wptywu prawidlowo wystawionej faktury do siedziby
zamawiajacego.
Za zaptatg przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opdznienie W Wysokos$ci ustawowe;.

§ 12. Platnosci Podwykonawcéw
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
okreslonych umows3.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa W § 8 umowy, bioragcym udzial w realizacji zamowienia lub przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robot w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, wraz z fakturs,
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o$wiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty
naleznej wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy zwroci si¢ do wykonawcy o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajgcy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

W sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonywania robot
budowlanych na podmioty trzecie.

=

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostana odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowiazek przystapi¢ do odbioru
robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu
oraz Inspektorom Nadzoru.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci
do odbioru wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie tego wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem 0 gotowo$ci odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedsmiotu
zaméOwienia, w szczegdlnoSci:

Strona 10z 18

Zat. nr 7 do SIWZ — Budowa energooszczednego Oswietlenia drogowego w miejscowosci Baranow( ul.

Putawska)



10.

Fundusze . lubelskie Unia Europejska R
Europejskie A Suabe 2yece] Europeiski Fundusz | =

Program Regionalny Rozwaju Regionalnego

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) dzienniki budowy,
3) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, jezeli bedzie wymagana,
4) wyniki pozytywnych pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
5) deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, urzadzen,
6) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
C) datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
7) kosztorys powykonawczy,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan itp.).

§ 17. Odbiér koncowy robét
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu 14 dni roboczych
przystapi do odbioru koncowego.
Odbior koncowy robdt zostanie dokonany komisyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr robot
wyznaczajagc wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastgpuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich

usuniecia przez Wykonawce.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
za wykonane roboty.

Dokonanie przez Inspektora Nadzoru odbioru robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego catos$ci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usunigcia przez Wykonawcg wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
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Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

~w

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usungl wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuni¢gte w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, z tytulu
opdznienia Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuni¢gcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu
kosztow od Wykonawcy na zasadach ogolnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos$¢ zabezpieczenia

Ustala sie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwote: .............. zk (stownie: ........................ ).
Zabezpieczenie stuzy pokrycm roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym zaspokojenie roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ............oceeviiiiiiiininnnn...
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione W pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu
zaméOwienia lub wykonat go z nienalezyta starannos$cig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé
dokonania zaplaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznoéci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potracic
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
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Wszelkie opo6znienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezb¢dnej zmiany termindw Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, W przypadku nalezytego wykonania umowy, bedzie
zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

o

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia tj. ................. zt, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub
wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bgdzie protokoét ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty na oKres ......c.ceeeeveceennes
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiagzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanych robotach oraz szkod, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materialow oraz wadliwie wykonanych robdt, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemne;.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i r¢kojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji
gdy nastgpi bezusterkowy odbior roboét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszal wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na whasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie
ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad/usterek/szkod strony sporzadza protokot.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okre$§lonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkéw umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce 0 swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow Umowy, Zamawiajgcy moze:
1) przerwac realizacj¢ umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia — tj. za kazdy dzien opdznienia, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamowienia, o ktorym mowa w § 10 umowy,

b) z tytutu odstgpienia od umowy lub z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy,

c) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
zamawiajgcemu w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysoko$ci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaptaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokos$ci 5 000,00 z1, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

g) w przypadku nieusuni¢cia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt,

h) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opo6znienia w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje calosci zamodwienia, o ktorym mowa
w § 10 umowy,

i) w przypadku niewywiazywania si¢ Wykonawcy z realizacji swoich obowiazkéw w trakcie
okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 5 % wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzane si¢ Wykonawcy ze
swoich obowigzkéw zostanie uznany kazdy przypadek opdznienia w realizacji obowigzkow
wynoszacy powyzej 7 dni roboczych liczonych od daty realizacji obowiazku wskazanej przez
Zamawiajacego),

J) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,
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K) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnos$ci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy 0 prac¢ zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy i/ lub wykonanie robot w sposob, ktory

w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwota odpowiadajaca naliczonej korekcie/utraconemu dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienic od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - W wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej

w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogolnych

wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

z prowadzonymi pracami.

§ 26. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu cze¢$ci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi§mie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowag, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci 0 powyzszej
okolicznosci.

. Odstapienie od umowy, nastepuje w formie pisemnej Oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3-6 powinno nastapi¢ w terminie do 14 od dnia

powizigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robodt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia zaroboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
o kosztorys przedtozony Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opoznien wynikajgcych z:

a) przestojow i/lub opdznien zawinionych przez Zamawiajacego — zmiana 0 czas przestoju,
opOznienia zawinionego przez Zamawiajacego,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgltoszony Zamawiajagcemu i zostaé potwierdzony przez inspektora/inspektorow
nadzoru w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystgpowania warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, za wyjatkiem okresu wystepowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robot, ale charakterystycznych
dla danej pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wplyw na termin
wykonania lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora/inspektorow nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca nie
mogt wykona¢ prac/robot zwigzanych z wykopaliskiem,

e) przyczyn podanych w pkt 3,

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydluzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

0) konieczno$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym Wykonawca nie mogh
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza sig, za zgoda
zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania robot budowlanych w inny sposob niz okreslono to w
dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza
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by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzgt posiadajace co

najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe icechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity

podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana sposobu wykonania roboét, o ktdrej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1moze nastagpi¢ w szczegOlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nast¢pujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub btedéow w dokumentacji
projektowej,

f) pozwola osiggnaé¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektoweyj,

g) sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych w szczegdlnosci z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamowienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastepujaca
musi spetnia¢ warunki okre§lone w umowie.
5) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach, gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomig¢dzy ZamawiajaCym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujacymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian  wprowadzonych
w umowach pomigdzy instytucjami nadzorujacymi wdrazanie projektu,

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

6) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug - zmianie ulegnie wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace
ceny ofertowej w rozbiciu na cen¢ netto i VAT, ktore wykonawca przedlozy zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy.

7) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwa zmiang umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce wykonywania
czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

8) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje
si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub
zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stOpniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby wykonawca powotywat si¢ w takcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na
zmiang, rezygnacje¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani
umowa z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cz¢$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany umowy W tym
zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy
Prawa zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi
i przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strony zobowigzujg si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wilasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.
Integralng cze$cig umowy jest STIWZ i oferta Wykonawcy.
Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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