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Zatgcznik nr 7a do SWZ

UMOWA (projekt)

Zawarta W dniu .....ccceevveneenns w Baranowie pomiedzy:

.............................. , NIP: e veeeeee,, REGON: LL................., reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie SKarbnika — .........ccciieivnncniinnininnnnnnness s snssnenes ,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,

a

.............................. , NIP: ciieieeiiveivieeeeeee, REGON: ... reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawc3a”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest montaz instalacji fotowoltaicznej na SUW w miejscowosci Czotna,
obejmujgcy montaz mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy ~ 35 kW — 95 paneli o mocy
370W o wadze do 20 kg na konstrukcjach naziemnych, falownik, okablowanie, ztacza i linie
kablowe

2. Umowa jest wspotfinansowana ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Dziatanie 6.4 Gospodarka wodno-$ciekowa projekt: ,,Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
wodociggowej w gminie Baranéw”.

3. Zamodwienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigcg zatgcznik nr 8a
do SWZ.

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3) przedmiary robdt.

5. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujgce wymagania zwigzane z
realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce o0séb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem roboét, czyli czynnosci tzw. pracownikow fizycznych (wymdg nie dotyczy
m.in.: osob kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy dostawcow
materiatow budowlanych),

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osdéb: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy, przedfozy Zamawiajgcemu oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
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weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w
okresie realizacji zamodwienia Zamawiajagcy ma prawo do skierowania wniosku do
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w
pkt 1 skutkuje sankcjami okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy.

Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ wykonany w sposdb uwzgledniajacy niepetnosprawnosé oséb
posiadajgcych orzeczony stopien niepetnosprawnosci — w przypadku udziatu tych oséb w projekcie
— celem zapewnienia potrzeb osdb niepetnosprawnych w stopniu réwnym jak pozostatym
uczestnikom projektu, przy wdrozeniu stosownych minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art.
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U. z 2020 . poz. 1062).

Przedmiot zamodwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych
urzadzen i materiatdw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac z udziatem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Zamawiajgcy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, dopuszcza
rozwigzania rGwnowazne opisywanym.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego,
o ktéorym mowa w § 17 umowy.

Rozdziat Ill - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantéw Zamawiajgcego
na budowie.
Zakres uprawnien inspektoréow nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Inspektorzy nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robodt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
umowy, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa
budowlanego.
Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,

a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia
albo wystgpi¢ do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robét

Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ... posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane nr
.......................... wydane przez ... . Ww. o0soba jest cztonkiem ... 01
ewidencyjny ................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony kierownik
budowy dziatajg w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.
Kierownik budowy wspétpracuje na terenie budowy z inspektorami nadzoru wskazanymi przez
Zamawiajgcego.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika moze nastgpic jedynie
za uprzednig pisemnga zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane tylko wéwczas, jezeli
kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujgcej bedg odpowiadaty kwalifikaciom osoby
zastepowane;j.
Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zaigda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,
2) przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkéw higieniczno-sanitarnych na placu
budowy.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,
ktéry stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowi¢
zmiany niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy cato$é¢ przedmiotu zamdwienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajagcemu celem jego zatwierdzenia.
Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
W powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednid.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

w miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wyfaczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5
dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzezer,, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficznag
terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajagcemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie nr
telefondw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamowienia,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisdw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamodwienia bedzie
przekazany Zamawiajgcemu). Dziennik zapewnia Wykonawca.

powiadomienie wszelkich zarzagdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgodnienie z nimi
sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wytgczenia i przetozenia
elementow sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli
wystgpi taka konieczno$¢ w czasie wykonywania robdét (potwierdzeniem ww. czynnosci beda
spisane protokoty odbioru miedzy Zarzadcy sieci a Wykonawcg),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatéw ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem.
utrzymanie w czystosci drég (po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty),
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utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robét pozostawienie terenu

czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

zapewnienie wtasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpaddéw w sposdb

selektywny i zapewniajgcy ochrone srodowiska, czynnosci te nalezy wykona¢ zgodnie

z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchiag postepowania z odpadami, t;j.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezgco usuwac z obiektu na witasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robét,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegblnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn.
Dz. U.z2020r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

materiaty powstate w wyniku prowadzonych robét budowlanych uzyskane z rozbidrki i

demontazu sg wtasnoscig Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Materiaty uzyskane z rozbiérki lub demontazu

nie majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie poddaé zagospodarowaniu badz

utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie

Wykonawca,

przestrzeganie zasad bezpieczeistwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy

przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradziezg lub

dewastacja,

naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wykonanie robdét tymczasowych, ktére mogg byc¢ potrzebne podczas wykonywania robot

podstawowych,

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt

ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie

Inspektorow nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a

nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badZz majatku

Zamawiajgcego lub 0sdb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego

oraz materiatdw niezbednych do badania jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania bedg realizowane
przez Wykonawce na witasny koszt,

Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglagdéw, konserwacji

zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownik robdt fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
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27) w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

28) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologia lub materiatami dotyczagcymi wykonania
przedmiotu zamdwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego
zaproponowane zmiany.

29) jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub zaniedbania to
prace zmierzajgce do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkéw zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikajgcych z Umowy.

30) zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

31) Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecnos¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy
robot, ktdrych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania robét uzupetniajacych,
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie beda
kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

c) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyna¢ na opdznienie wykonania robdét.

2.Wyliczenie obowigzkdw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen
robot, bazy, materiatéw i sprzetu) i szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do
swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone
prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one
pokryte z Polisy OC.

3. Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz warto$¢ umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu na kazde zgdanie do dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewnic¢ bezpieczedstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania
robot dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i oséb trzecich.

6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.

7. Wykonawca winien podporzgdkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/ow
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nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.
Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy
nalezyte i terminowe wykonanie robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.
§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - .....ccccceeecvveeeeecveeeeeennee, , ha zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajac oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy w
ZaKresie ..oovvvevceeecee e .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - .....ccccooiviiiiiiienn. ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktdrego powotywat sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotdow na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Ogodlna wartos¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajgcej z niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robét, dostaw
lub ustug powierzonych podwykonawcy.
W przypadku zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
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Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robét oraz materiatéw
niezbednych do wykonania izakonczenia robét oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mieé¢ wptyw lub mogty dotyczyé oferty
przetargowe;j.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ......ccccccceeeecvirnienne. zt brutto
(STOWNIE: ettt e ).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztow niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

Rozdziat V — PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie za realizacje zamodwienia bedzie nastepowac fakturg koricowa.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koicowej,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru korcowego robot
budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zestawienie
kosztowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym
i zawieraC zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, wartos¢ catkowita robdt, procentowa
ilos¢ wykonanych robét do okresu rozliczeniowego, procentowa ilos¢ wykonanych robdt na koniec
okresu rozliczeniowego, procentowa ilosé robot w okresie rozliczeniowym, procentowa ilosé roboét
pozostatych do wykonania, wartos¢ wykonanych robdt do okresu rozliczeniowego, wartosé
wykonanych robét na koniec okresu rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych robdét w okresie
rozliczeniowym, warto$é robdt pozostata do wykonania.
Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwosé ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).
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Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowa.
Warunkiem zapfaty, przez Zamawiajgcego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

Strona 10 z 22
$G.271.1.2022 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociggowej w gminie Baranow




Eundus_zei(_ -B.. lubelskie Unia Europejska [ .---,
uropejskie b4 tsopoial Europejski Fundusz S
Program Regionalny & 5”“{7 yae' Rozwoju Regionalnego ®e®

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpié
wyfacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

w

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robét
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektordw nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréow nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbiordw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystgpic¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowosc¢ do odbioru kornicowego robét Wykonaweca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzgdkowac.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koficowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktédrych mowa w & 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koricowego robét Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

dzienniki budowy,

dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi  zmianami

zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja

projektowsa i przepisami prawa,

osSwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robat,

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami uzytkowania

(w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

wynikdw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badaid zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotdw i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu,

protokoty rozruchu urzadzen,

sprawozdanie techniczne zawierajgce:

a) zakres ilokalizacje wykonywanych roboét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,
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d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,

12) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty prdb, badan, itp.).
Wyzej wymienione dokumenty majg byc¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Wszystkie ww.
protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika budowy/robaét.

10.

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
5 dni roboczych przystapi do odbioru koricowego.
Odbiér koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér robét wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koricowego
catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajagcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez
dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od
Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdziat VIl - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, stanowigcego catkowitg cene ofertowa tj.
KWOLE: weorereeerenrennnes ZE (STOWNIE: oottt et r st et b sresre s benbennerenensene ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszcze Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: .......cccccveveevvcvenceccennennn.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zzadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedfozenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

w

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ....cocovrueeens zt w terminie 30 dni po odbiorze koricowym catego
przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ............ zt, w terminie nie pdiniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot
ich usuniecia.

Rozdziat VIIl - GWARANCIJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonaweca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .......ccceeeeeeeee. lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementdéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koicowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajagcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie
pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbiodr roboét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wifasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadzg protokét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
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usuwania wad bedg pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy

Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkédw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

W czasie realizacji robdt naruszenia warunkéw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.

W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy moze:

1)
2)

odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za nieterminowe zakonczenie realizacji zamodwienia, tj. za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okresSlonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdéwienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

w przypadku wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu zaptaty,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkéd stwierdzonych przy odbiorze koricowym, wad,
usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci zamdwienia,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien zwtoki,
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10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie bedg
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa § 5 ust. 1 pkt 3 umowy Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji do

wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesdci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej lub utraconemu

dofinansowaniu.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w

§ 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej, na

zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zadac odsetek ustawowych za opdznienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt, dokonania napraw lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy
. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 10
dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowg, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,
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7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajgcy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktéry Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od

umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie

kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzgdzony

w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym

kosztorysie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.

. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,

dokonanego zaréwno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na podstawie przepiséw kodeksu

cywilnego, ograniczone bedg do robdt niewykonanych lub wykonanych w sposéb niewtasciwy.
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§ 27. Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opdinien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
opdznienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten
musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i zostaé potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkdéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania roboét, ale charakterystycznych dla dane;j
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt — zmiana o czas, w ktéorym Wykonawca
nie mégt wykonad prac/robét zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentac;ji projektowej lub istotnych zmian projektowych
wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian
do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktéorym Wykonawca nie mogt
wykonywac roboét, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji zamodwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci, o
ktorych mowa w zdaniu powyzej, zaliczyé nalezy w szczegdlnosci przypadek wystapienia sity
wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Przypadkami sity wyzszej sg m.in.:
powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za zgoda

Zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania robot budowlanych w inny sposdb niz okreslono to

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany

muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce

parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢c w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przykfad nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub bteddéw
w dokumentacji projektowe;j,

f) pozwolg osiggnac obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajgcych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego Ilub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét, przy czym

osoby zastepujace muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcy powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje

sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub

zwiekszenia bgdz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych wart. 118, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zapfate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany umowy w
tym zakresie.

Rozdziat X- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§28

Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego
RODO, dane osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach i
w celu okreslonym w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszag umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre
chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz wdrozyt odpowiednie srodki bezpieczeristwa, w tym srodki
techniczne iorganizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO ichronito prawa osdb,
ktorych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane osobowe
........................................................ Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Podmiotowi przetwarzajgcemu przez Administratora wynika z charakteru prowadzonej wspotpracy

Powierzone dane osobowe dotyczg nastepujgcych kategorii oséb: w zakresie — imie, nazwisko,
stanowisko stuzbowe, MiIejSCe Pracy, ...cccceeveeeevesecerereeeresrere e

Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wyfacznie w celu realizacji ustug okreslonych umowa gtéwna.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzany z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozy¢é nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji umowy
gtéwnej. Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych sg waine do dnia odwotania,
nie pdzniej jednak niz do dnia obowigzywania umowy gtowne;.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze osoby, ktére podczas wykonywania umowy gtéwnej beda
przetwarza¢ dane osobowe zostang przeszkolone z zakresu obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art.
28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarédwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot przetwarzajacy zapewnia, ze
kazda osoba upowazniona do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy
zostanie przez niego zobowigzana do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
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Podmiot przetwarzajgcy po zakornczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
(lub zwraca — w zaleznosci od woli Administratora danych), nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
wygasniecia lub rozwigzania niniejszej umowy, wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejace
kopie, chyba ze przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajagcy — niezwtocznie po uptywie terminu, o ktérym mowa ust. 6 — przekaze
Administratorowi danych pisemne oswiadczenie, w ktérym potwierdzi, ze nie posiada juz zadnych
danych osobowych, ktdrych przetwarzanie zostato mu powierzone na podstawie niniejszej umowy.
W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym
zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 godzin.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

Podmiot przetwarzajacy nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, powinien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie
zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajacy ponosi pefng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora danych za
niewywigzanie sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$ciag umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie
przetwarzajgcym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez organ realizujgcy uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustep
dotyczy wytgcznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby $rodki fgcznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych, o ktérych mowa w ust.
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1, gwarantowaty zabezpieczenie tych danych w tym w szczegdlnosci danych osobowych
powierzonych do przetwarzania, przed dostepem osdb nieupowaznionych do zapoznania sie z ich
trescia.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE

§29
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik budowy)
jest: , nr tel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest: ....., nr tel.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, RODO, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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