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Projekt realizowany ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zatqcznik nr 6 do SWZ
UMOWA (projekt)
Zawarta w dniu .....ccceeeeeeenennnn. w Baranowie pomiedzy:
.............................. ,NIP: eeeieeveeeeieeeees, REGONG: ..................., TeprezentOowang przez:
przy kontrasygnacie Skarbnika — .........c.coiiinnniiniiniininnn s ,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajagcym”,
a
.............................. ,NIP: e eeveeveeeieeeen, REGONG: ... FEPrEZENtOWANY M PrZEZ:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

Rozdziat | - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest Adaptacja budynku w Baranowie przy ul. Putawskiej na potrzeby
realizacji projektu pod nazwg ,,Seniorzy w Gminie Baranow”.

2. Zamoéwienie jest wspotfinansowane ze srodkdw Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego, O$ priorytetowa 11. Witaczenie spoteczne
Dziatanie 11.2 Ustugi spoteczne i zdrowotne.

3. Zakres robot obejmuje:

1) wykonanie prac w branzy budowlano-konstrukcyjnej:
a) roboty rozbidrkowe na zewnatrz budynku,
b) montaz nadproza stalowego w $cianie nosnej,
c) wykonanie wneki i $ciany zewnetrznej z drzwiami,
d) wykonanie chodnika oraz barierek na schodach,
e) remont fazienki, kuchni, korytarza i sali spotkan (powierzchnia ogdlna pomieszczen — 55,64

m?);

2) wykonanie prac w branzy wodno-kanalizacyjnej — wymiana istniejacej instalacji wodnej i
kanalizacyjnej;

3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

4) wykonanie instalacji elektrycznej, w tym oswietlenia;

5) przeprowadzenie wszelkich niezbednych préb i badan;

6) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy;

7) obstuge geodezyjng zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3
egz. dla Zamawiajacego.
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4. Zakres prac obejmuje réwniez roboty pomocnicze i towarzyszace oraz inne prace konieczne
do wykonania zamdéwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu
na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie projektéw tymczasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas wykonywania
robot wraz z niezbednymi decyzjami;

b) wykonanie tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robot;

c) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robdt, a w tym zabezpieczenia: pod wzgledem
bezpieczenstwa, bhp oraz kradziezy i dewastacji;

d) naprawy wszelkich uszkodzen powstatych podczas wykonywania robét;

e) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw zgodnie

z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.). Wykonawca

jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy

i zagospodaruje na swojg odpowiedzialno$¢ i swoj koszt odpady powstate podczas realizacji

zadania.

f) usuwanie wytworzonych odpaddw z miejsc ich powstawania na biezaco.

5. Zamoéwienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigcg zatgcznik nr 7
do SWZ.

6. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania zwigzane
z realizacja zamodwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robodt, czyli czynnosci tzw. pracownikéw fizycznych (wymédg nie dotyczy
m.in.: osob kierujgcych budows, wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy dostawcéw
materiatow budowlanych),

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy, przedfozy Zamawiajgcemu oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

3) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
w okresie realizacji zamodwienia Zamawiajagcy ma prawo do skierowania wniosku
do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1) i pkt 2) skutkuje sankcjami okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy.

8. Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych
urzadzen i materiatow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

9. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac z udziatem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.
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10.

11.

12.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Zamawiajagcy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
dopuszcza rozwigzania rwnowazne opisywanym.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI

§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie na 2 miesigce od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robdt ustala sie od dnia przekazania terenu budowy.
Przez wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy nalezy rozumieé pisemne
zgtoszenie zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego zadania.
Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie bez zastrzezen odbioru koricowego,
przekazanie zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu wykonawcy dokumentéw,
okreslonych co do rodzaju w § 16 niniejszej umowy.

Rozdziat 11l - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajgcego

na budowie.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.).

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig

i iloscig robdt, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie

z umowag, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa

budowlanego.

Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robét

Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ........................... posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej,
uprawnienia budowlane nr .......cccooeeenns wydane przez .......eeceeene. Ww. osoba jest cztonkiem
rerreeie e e e N EWIENCYJNY i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
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2. Kierownika budowy i kierownikéw robdét deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy.
Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robdt dziatajg w ramach obowigzkéw okreslonych w
ustawie Prawo budowlane.

3. Kierownik budowy i kierownicy robét majg obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.

4. Kierownik budowy i kierownicy robot wspdtpracujg na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

5. lIstnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownikéw robdt. Zmiana kierownika
budowy i kierownikéw robdt moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane tylko wéwczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujgcej
beda odpowiadaty kwalifikacjom osoby zastepowane;.

6. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby/osdb wskazanych w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby/osdb, o ktérych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonaé zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,
2) przekazanie placu budowy — w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkow higieniczno — sanitarnych
na placu budowy.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1.Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa
oraz postanowieniami SWZ,

2) Zamawiajagcy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,
ktéry stanowié¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowic
zmiany niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamdwienia, oraz w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajgcemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub
whiesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w powyzszym
terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednié. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen,
do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

4) w miare potrzeb oraz postepu prac, a takZze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wytgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
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5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

(aktualizacja) harmonogramu musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy

dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie

5 dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez

Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,

Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych

od dnia otrzymania zastrzezenn, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-

-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych

od daty podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficzng

terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu w przypadku

rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie

nr telefondw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisdw zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakoriczeniu realizacji zamoéwienia bedzie

przekazany Zamawiajgcemul).

powiadomienie wszelkich zarzgdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgodnienie z nimi

sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wyltaczenia i przetozenia

elementéw sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli

wystgpi taka konieczno$é¢ w czasie wykonywania robét (potwierdzeniem ww. czynnosci beda

spisane protokoty odbioru miedzy Zarzadca sieci a Wykonawcg),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych lub materiatéw ztozenie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami

potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,

certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy

przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem.

wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew i krzewow (pni, systeméw

korzeniowych, gatezi) w trakcie realizacji robot (jezeli wystgpi taka sytuacja),

utrzymanie w czystosci drég (po ktdrych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy

i transportujgcych materiaty),

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét pozostawienie terenu

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zapewnienie wtasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpaddéw w sposdb

selektywny i zapewniajacy ochrone s$rodowiska, czynnosci te nalezy wykonaé¢ zgodnie

z zasadami gospodarowania odpadami wtym hierarchia postepowania z odpadami,

tj. Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robét,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe] (tekst jedn.
Dz. U.z2020r., poz. 1903),

¢) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
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16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)
27)
28)

29)

30)

31)
32)

materiaty powstate w wyniku prowadzonych robdt budowlanych uzyskane z rozbiérki

i demontazu sg wtasnoscig Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.). Materiaty uzyskane z rozbidrki lub demontazu

nie majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie poddaé zagospodarowaniu bgdz

utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie

Wykonawca,

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy

przed dostepem o0sdb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradziezg Ilub

dewastacjg,

naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robdt

podstawowych,

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt

ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. lJezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie

Inspektorow nadzoru odkryé roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,

a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badZz majatku

Zamawiajgcego lub 0séb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego

oraz materiatéw niezbednych do badania jakosci robét wykonanych z tych materiatow na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglagdéw, konserwacji

zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy i kierownik robét fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy;

w trakcie wykonywania wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne

niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne;

wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologia lub materiatami dotyczagcymi wykonania

przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajacego.

Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,

Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajacego

zaproponowane zmiany.

jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub zaniedbania

to prace zmierzajace do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkéw zostang wykonane przez

Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikajacych z Umowy.

zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecnos¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy
robot, ktdrych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania robét uzupetniajgcych,
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie beda
kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).
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¢) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie wykonania robot.
2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzann Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, Smierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen
robot, bazy, materiatéw i sprzetu) i szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio
do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich
do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu
koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang
one pokryte z Polisy OC.

3. Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w warto$ci nie mniejszej niz wartos¢ umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu na kazde zadanie do dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczeristwo na placu budowy przez caty okres wykonywania
robot dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb trzecich.

6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.

7. Wykonawca winien podporzadkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/éw
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.

8. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbad o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

10. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

11. Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.

§7.1%
Zasoby podmiotu trzeciego

1. Wykonawca osSwiadcza, ze podmiot trzeci - .....ccoceeeeeecveeeeeiveeeennns , ha zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZaKresSi€ ..oooccveeeevviveeeeseiiieeeenns .
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2.

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ......ccccccoiieiiinnnen. ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotdéw na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

10.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Ogodlna wartos¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajgcej z niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robét,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczgce warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robdt oraz materiatéw
niezbednych do wykonania izakonczenia robét oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty
przetargowe;j.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: .......cccccceeeecuieeeenennene. zt brutto
(STOWNIE: ot ).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos$¢ kosztow niezbednych do prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy.
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Rozdziat V — PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo na podstawie faktury kofncowe;j,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koricowego robdt
budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidlowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zestawienie
kosztowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym
i zawierac zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, wartos¢ catkowita robdt, warto$é robot
wykonanych, procentowa ilo$¢ robdt w okresie rozliczeniowym.
Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwos¢ ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, ze zm.).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).
Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotéow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.).

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowsa.
Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w wust. 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
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7. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczerr Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 13. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpié
wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT

§ 14. Odbior robot
1. Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego.
2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomié¢ Inspektorow nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robét

1. Gotowos$¢ do odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty wpisu
do dziennika budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru korncowego robdét Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu
oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzgdkowad.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci
do odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci
do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru korncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:
1) dzienniki budowy,
2) dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),
3) kosztorys powykonawczy,
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4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg

projektowa i przepisami prawa,

oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdét,

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami uzytkowania

(w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

wynikéw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotéw i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioru robot zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu lub stosowne wpisy w dzienniku

budowy,

sprawozdanie techniczne zawierajgce:

a) zakres ilokalizacje wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakonczenia robot,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie. Wszystkie
ww. protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika budowy/robot.

§ 17. Odbior koricowy robét
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru korcowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
5 dni roboczych przystgpi do odbioru koricowego.
Odbidr koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.
Dokumentem odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr robot wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za wykonane roboty.
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10. Dokonanie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru kocowego
catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

w

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opo6znienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéow od
Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdziat VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, stanowigcego catkowita cene ofertows t;j.
KWOLE: weeeeeecerranranns ZE (STOWNIE: oottt ettt et et er et et e e st e st e b steensssensser s sesbenbensenneesee ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczet Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: .......ccccoevvveeveeceecncnnn.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
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uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw
lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania terminéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ....cccovvrueenes zt w terminie 30 dni po odbiorze koricowym catego
przedmiotu umowy, potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ...cceeeene. zt, w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét
ich usuniecia.

Rozdziat VIIl - GWARANCIA, REKOJMIA, KARY UMOWNE, ZMIANY UMOWY

§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonaweca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .......cccceveeeeenee lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koficowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktdére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robdt, niezwtocznie
po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie
pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi bezusterkowy odbidr roboét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.
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§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wfasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadzg protokét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkéw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przestaé do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie realizacji zamodwienia, tj. za kazidy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdd stwierdzonych przy odbiorze korncowym, wad,
usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
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zwitoki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci zamdwienia,
o ktédrym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktéorym mowa § 6 ust. 1 pkt 3 umowy Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji do

wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej lub utraconemu

dofinansowaniu.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w

§ 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy

moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej, na

zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania napraw lub

jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstgpienie od umowy
. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuziej
niz 10 dni roboczych,
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6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu korncowego odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajacy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, zaktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, okresSlonych w ust. 4 pkt 3, pocenach
przedstawionych w kosztorysie, ktéry Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony
w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow. Brakujgce ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym
kosztorysie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.
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7. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,
dokonanego zaréwno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego, ograniczone bedg do robét niewykonanych lub wykonanych w sposdb niewtasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajgcych z:

a) przestojow i/lub opdinien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
op6znienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten
musi zostac zgtoszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkdow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania robot, ale charakterystycznych dla danej
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt — zmiana o czas, w ktérym Wykonawca
nie mogt wykonac prac/robdt zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych
wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian
do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktérym Wykonawca nie mogt
wykonywac robét, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamodwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek wystgpienia
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Przypadkami sity wyziszej sg m.in.:
powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza sie, za zgoda

Zamawiajgcego, mozliwosé wykonania robdét budowlanych w inny sposdb niz okreslono to

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robét zamiennych). Przedmiotowe zmiany

muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace

parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
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3)

4)

5)

6)

7)

b) pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

d) koniecznos$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub bteddéw
w dokumentacji projektowe;j,

f) pozwola osiggngc obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujagcymi na dzied odbioru robdt przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét, przy czym

osoby zastepujace muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamodwienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcy powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje

sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu zamodwienia lub

zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne

i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych wart. 118, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
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10.

11.

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktorzy byli
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zapfate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

Rozdziat X- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§28
Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu (Wykonawcy),
w trybie art. 28 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego
RODO, dane osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach
i w celu okreslonym w niniejszej umowie.
Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktoére
chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz wdrozyt odpowiednie srodki bezpieczeristwa, w tym srodki
techniczne iorganizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO ichronito prawa osdb,
ktorych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane osobowe
eerree e ee et e ettt te et et steers Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Podmiotowi przetwarzajgcemu przez Administratora wynika z charakteru prowadzonej wspétpracy

Powierzone dane osobowe dotyczg nastepujgcych kategorii oséb: w zakresie — imie, nazwisko,
stanowisko stuzbowe, Miejsce Pracy, ....cccveveevececceeiese e v

Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajgcy
wytacznie w celu realizacji ustug okreslonych umowg gtéwna.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych  adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku  zwigzany
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji umowy
gtéwnej. Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych sg waine do dnia odwotania,
nie pdézniej jednak niz do dnia obowigzywania umowy gtéwne;.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze osoby, ktdre podczas wykonywania umowy gtéwnej beda
przetwarza¢ dane osobowe zostang przeszkolone z zakresu obowigzujgcych przepisdw dotyczacych
ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art.
28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot przetwarzajacy zapewnia,
ze kazda osoba upowazniona do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy zostanie przez niego zobowigzana do zachowania w tajemnicy powierzonych danych
osobowych.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Podmiot przetwarzajgcy po zakornczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
(lub zwraca — w zaleznosci od woli Administratora danych), nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia
wygasniecia lub rozwigzania niniejszej umowy, wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejgce
kopie, chyba ze przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajagcy — niezwtocznie po uptywie terminu, o ktérym mowa ust. 6 — przekaze
Administratorowi danych pisemne os$wiadczenie, w ktdrym potwierdzi, ze nie posiada juz zadnych
danych osobowych, ktérych przetwarzanie zostato mu powierzone na podstawie niniejszej umowy.
W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi danych w niezbednym
zakresie wywigzywaé sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg
oraz wywigzywania sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 godzin.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, powinien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie
zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych
za hiewywigzanie sie ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajagcy danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie
przetwarzajagcym tych danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez organ realizujgcy uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustep
dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektroniczne;.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych, o ktorych mowa w ust. 1, nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby Srodki tgcznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych, o ktérych mowa w ust.
1, gwarantowaty zabezpieczenie tych danych w tym w szczegdlnosci danych osobowych
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powierzonych do przetwarzania, przed dostepem osdb nieupowaznionych do zapoznania sie z ich
trescia.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE

§29
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik budowy)
jest: , nr tel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest: ....., nr tel.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, RODO, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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