Zatqcznik nr 6 do SWZ

UMOWA (projekt)
Zawarta W dniu ......ccceveveeeeenns w Baranowie pomiedzy:
.............................. , NIP: (eviivieviviieeseeeeen, REGON:: ..., FEPrEZENtOWANg przez:
przy kontrasygnacie SKarbnika — .........ccoiieinncniinninniennness s snssnenns ,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,
a
.............................. , NIP: cieiieiieiieieeeeee, REGON: ... rEprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawc3a”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

Rozdziat | - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest ,Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw

rolnych w miejscowosci Koziot”.

2. Zakres robdét obejmuje przebudowe odcinka drogi wewnetrznej w miejscowosci  Koziot,
o dtugosci 468 m, na dziatce o numerze ewidencyjnym 522, w tym:

1) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubosci 15 cm
i szerokosci 3,3 m;

2) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 8 cm
i szerokosci 3,3 m;

3) wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 5 cm
po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR1/2) i szerokosci 3,0 m;

4) uzupetnienie poboczy ziemnych wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem wzdtuz krawedzi
jezdni;

5) przeprowadzenie wszelkich niezbednych préb i badan;

6) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy;

7) obstuge geodezyjng zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w
3 egz. dla Zamawiajgcego.

3. Zakres prac obejmuje rowniez roboty pomocnicze i towarzyszgce oraz inne prace konieczne
do wykonania zaméwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu
na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robdt, a w tym zabezpieczenia: pod wzgledem
bezpieczenstwa, bhp oraz kradziezy i dewastacji;

b) naprawy wszelkich uszkodzen powstatych podczas wykonywania robét;

C) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.). Wykonawca
jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy
i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i swoéj koszt odpady powstate podczas realizacji
zadania;

d) usuwanie wytworzonych odpaddw z miejsc ich powstawania na biezgco.

4. Zamowienie nalezy wykonac¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr 7

do SWZ.

5. Szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,
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10.

11.

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okre$la nastepujgce wymagania zwigzane
z realizacjag zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli czynnosci tzw. pracownikéw fizycznych (wymog nie dotyczy
m.in.: o0sdéb kierujacych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy dostawcow
materiatow budowlanych),

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osoéb:

a) Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajgcemu
wykaz pracownikéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy zawierajgcy informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

b) W celu weryfikacji Zamawiajgcy moze dokonywac kontroli w tym zgdaé: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika, dokumentéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika do ubezpieczen oraz dokumentéw potwierdzajgcych
odprowadzanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne;

3) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
w okresie realizacji zamdwienia Zamawiajagcy ma prawo do skierowania wniosku
do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1) i pkt 2) skutkuje sankcjami okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
w szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych
urzadzen i materiatdw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac z udziatem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamodwienia poprzez odniesienie
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACII

§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie na 2 miesigce od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robét ustala sie od dnia przekazania terenu budowy.
Przez wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy nalezy rozumieé pisemne
zgtoszenie zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego zadania.
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4. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie bez zastrzezen odbioru koricowego,
przekazanie zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu wykonawcy dokumentéw,
okreslonych co do rodzaju w § 16 niniejszej umowy.

Rozdziat 11l - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajgcego

na budowie.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.).

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecei zwigzanych z jakoscig

i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie

z umowy, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa
budowlanego.

4. Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,

a w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie

w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat

w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen

budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystgpi¢ do Wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robot
Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ... posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynierii drogowej, uprawnienia
budowlane nr.....eeeenen. wydane przez .......ccoeeee..  Ww. o0soba jest cztonkiem
rrerrrrerenreeeneeneenennes NE EWIDENCYINY e, i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Kierownika budowy i kierownikéw robdt deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy.
Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robot dziatajg w ramach obowigzkédw okreslonych w
ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy i kierownicy robdt majg obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.
Kierownik budowy i kierownicy robdt wspdtpracujg na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajgcego.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownikdw robdét. Zmiana kierownika
budowy i kierownikéw robdt moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane tylko wowczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujgcej
beda odpowiadaty kwalifikacjom osoby zastepowane;.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby/oséb wskazanych w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
1) s$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

Strona 3z 21

5$G.271.9.2022 - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Koziot



7. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby/oséb, o ktérych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkéw higieniczno — sanitarnych
na placu budowy.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy

1.Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa
oraz postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegdétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,
ktéry stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowic
zmiany niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamodwienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajagcemu celem jego zatwierdzenia.
Harmonogram musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
w powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednidé.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen,
do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

w miare potrzeb oraz postepu prac, a takie na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie
5 dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonaweca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzezenn, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficzng
terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajagcemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie
nr telefondw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia,
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9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisdw zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamdwienia bedzie

przekazany Zamawiajgcemul).

powiadomienie wszelkich zarzgdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgodnienie z nimi

sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wyltgczenia i przetozenia

elementow sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli
wystapi taka konieczno$¢ w czasie wykonywania robdt (potwierdzeniem ww. czynnosci beda
spisane protokoty odbioru miedzy Zarzadcg sieci a Wykonawcg),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatéw ztozenie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami

potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,

certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem.
wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew i krzewdw (pni, systemdéw
korzeniowych, gatezi) w trakcie realizacji robdt (jezeli wystgpi taka sytuacja),

utrzymanie w czystosci drég (po ktdrych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy

i transportujgcych materiaty),

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robét pozostawienie terenu

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zapewnienie wtasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpaddéw w sposdb

selektywny i zapewniajgcy ochrone S$rodowiska, czynnosci te nalezy wykonaé zgodnie

z zasadami gospodarowania odpadami wtym hierarchia postepowania z odpadami,

tj. Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robdt,

b) do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn.
Dz. U.z2020r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpaddéw (materiatdow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

materiaty powstate w wyniku prowadzonych robdét budowlanych uzyskane z rozbidrki

i demontazu sg wtasnoscig Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.). Materiaty uzyskane z rozbiorki lub demontazu

nie majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie poddaé zagospodarowaniu badz

utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie

Wykonawca,

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy

przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradziezg lub

dewastacja,

naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zaleced wpisanych do dziennika budowy i polecer Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg byc¢ potrzebne podczas wykonywania robot

podstawowych,

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,
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23) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robodt
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zgdanie
Inspektorow nadzoru odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego,

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego lub osdb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

25) zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego
oraz materiatdw niezbednych do badania jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdw. Badania bedg realizowane
przez Wykonawce na witasny koszt,

26) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglagdéw, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

27) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownik robét fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy;

28) w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne;

29) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi wykonania
przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego
zaproponowane zmiany.

30) jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub zaniedbania
to prace zmierzajace do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkéw zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikajacych z Umowy.

31) zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

32) Zamawiajacy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecno$¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy
robot, ktdrych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania roboét uzupetniajacych,
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie beda
kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

c) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na piSmie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach moggcych wptynaé na opdznienie wykonania robét.

2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen
robdt, bazy, materiatéw i sprzetu) i szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio
do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich
do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdcié Zamawiajgcemu
koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
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11.

12.

13.

zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang
one pokryte z Polisy OC.
Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartos¢ umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu na kazde zadanie do dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
Wykonawca winien zapewnié bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania
robot dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i 0séb trzecich.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowac sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.
Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.
§7.1%

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - .....cccccevevveeeeicieeeeennnee, , ha zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZaKresie ...cccoovveervieeeniieeeieeee, .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - .....ccccccoiieeinnnn. ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotdéw na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamdwiern publicznych.

1.
2.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czes$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
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14.

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Ogdlna wartos¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.
W przypadku zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
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oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robét oraz materiatéw
niezbednych do wykonania izakonczenia robét oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mieé¢ wptyw lub mogty dotyczyé oferty
przetargowe;j.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ......ccccccevevciieniennnn zt brutto
(STOWNIE: ettt e ).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

Rozdziat V — PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo na podstawie faktury koficowej,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koricowego robot
budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zestawienie
kosztowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym
i zawieraC zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, wartos$¢ catkowita robdt, wartos¢ robot
wykonanych, procentowa ilo$¢ robdt w okresie rozliczeniowym.
Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwosé ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 ., poz. 1666, ze zm.).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
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dziatalno$ci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowe] wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.).

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowa.
Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa w
ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w wust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wyfacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.
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Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT

§ 14. Odbiodr robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréow nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robét
Gotowos¢ do odbioréw robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty wpisu
do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koricowego robdt Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu
oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzadkowad.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci
do odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci
do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robét Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

dzienniki budowy,

dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi  zmianami

zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),

kosztorys powykonawczy,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja

projektowa i przepisami prawa,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych roboét,

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami uzytkowania

(w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

wynikéw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotow i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioru robot zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu lub stosowne wpisy w dzienniku

budowy,

sprawozdanie techniczne zawierajgce:

a) zakres ilokalizacje wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Wszystkie
ww. protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika budowy/robot.
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10.

§ 17. Odbior koricowy robét
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
5 dni roboczych przystgpi do odbioru koricowego.
Odbiér koncowy robdét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr robdt wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢c do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc
za wykonane roboty.

Dokonanie przez Inspektordw nadzoru inwestorskiego odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koricowego
catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru korncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,
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3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od
Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdziat VIl - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 20. Wysokosc¢ zabezpieczenia
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, stanowigcego catkowitg cene ofertows tj.
KWOLE: weveeceecerrneennes ZE (STOWNIE et et et ee e s st ste st se e e e s et s et eanate et et nen ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczenn Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ........ccccoevvvveveececceenene.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamodwienia lub wykonat go z nienalezytg starannos$cig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw
lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdZniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania termindw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. .......c........... Zt W terminie 30 dni po odbiorze koricowym catego
przedmiotu umowy, potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ............ zt, W terminie nie pdiniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku
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wystgpienia usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot
ich usuniecia.

Rozdziat VIIl - GWARANCJA, REKOJMIA, KARY UMOWNE, ZMIANY UMOWY

§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .......cccceeeeenenes lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementdéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen Ilub materiatdbw oraz wadliwie wykonanych robdt, niezwtocznie
po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie
pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi bezusterkowy odbidr roboét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wifasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzgdzg protokét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwsze]j kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkdw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowac Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktdre
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:
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1) za nieterminowe wykonanie realizacji zamdwienia, tj. za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapfaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzier zwtoki w dokonaniu zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdd stwierdzonych przy odbiorze koricowym, wad,
usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci zamoéwienia,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dziers zwtoki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa § 6 ust. 1 pkt 3 umowy Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji do

wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w

§ 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej, na

zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zgdad odsetek ustawowych za opdznienie.
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8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robdt, dokonania napraw lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej
niz 10 dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajgcy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robodt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od

umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie

kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzgdzony

w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiaréw. Brakujgce ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym

kosztorysie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.

. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,

dokonanego zaréwno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na podstawie przepiséw kodeksu

cywilnego, ograniczone bedg do robdt niewykonanych lub wykonanych w sposéb niewtasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opéznien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opdzinienn zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
opdznienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt ten
musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i zostaé potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania roboét, ale charakterystycznych dla dane;j
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca
nie mégt wykonad prac/robét zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych
wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian
do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktéorym Wykonawca nie mogt
wykonywac robdt, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamdwienia, termin ten moze ulec
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2)

3)

przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci,
o ktédrych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek wystgpienia
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Przypadkami sity wyzszej sa m.in.:
powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza sie, za zgodg

Zamawiajgcego, mozliwosé wykonania robét budowlanych w inny sposdéb niz okreslono to

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany

muszg byc¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce

parametry techniczne, jako$ciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢c w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przykfad nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

d) koniecznosc zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub btedow
w dokumentacji projektowe;j,

f) pozwolg osiagna¢ obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamoéwienia,

h) wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamdéwienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego Ilub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktdrego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.
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4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot, przy czym
osoby zastepujgce muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia,

5) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu,

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcoéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgca powierzenia przez Wykonawce wykonywania
czesci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje
sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub
zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych wart. 118, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

Rozdziat X- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§28
Administrator danych (Zamawiajgcy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu (Wykonawcy),
w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego
RODO, dane osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach
i w celu okreslonym w niniejszej umowie.
Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie
Z niniejszg umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére
chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz wdrozyt odpowiednie Srodki bezpieczeristwa, w tym srodki
techniczne iorganizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osdb,
ktorych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane osobowe:
pracownikéw Urzedu Gminy Barandéw uczestniczacych w realizacji umowy, projektantéw i
inspektoréow nadzoru. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Podmiotowi
przetwarzajacemu przez Administratora wynika z charakteru prowadzonej wspdtpracy
Powierzone dane osobowe dotyczg oséb okreslonych w ust. 4: w zakresie — imie, nazwisko,
stanowisko stuzbowe, miejsce pracy, miejsce zamieszkania, numery uprawnien budowlanych,
numery PESEL, numery telefonéw, adresy e-mail.
Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wyfacznie w celu realizacji ustug okreslonych umowa gtéwna.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczedstwa odpowiadajacy ryzyku  zwigzany
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji umowy
gtéwnej. Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych sg waine do dnia odwotania,
nie poézniej jednak niz do dnia obowigzywania umowy gtéwne;.

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze osoby, ktdre podczas wykonywania umowy gtéwnej bedg
przetwarza¢ dane osobowe zostang przeszkolone z zakresu obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art.
28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréowno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot przetwarzajgcy zapewnia,
ze kazda osoba upowazniona do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy zostanie przez niego zobowigzana do zachowania w tajemnicy powierzonych danych
osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy po zakonczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
(lub zwraca — w zaleznosci od woli Administratora danych), nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia
wygasniecia lub rozwigzania niniejszej umowy, wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejgce
kopie, chyba ze przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy — niezwtocznie po uptywie terminu, o ktérym mowa ust. 6 — przekaze
Administratorowi danych pisemne o$wiadczenie, w ktérym potwierdzi, ze nie posiada juz zadnych
danych osobowych, ktérych przetwarzanie zostato mu powierzone na podstawie niniejszej umowy.
W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym
zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 godzin.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajgcego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez wuzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, powinien spetniac¢ te same gwarancje i obowigzki jakie
zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora danych
za niewywigzanie sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$ciag umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
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Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie
przetwarzajgcym tych danych osobowych, w szczegdélnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez organ realizujgcy uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustep
dotyczy wytgcznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektroniczne;.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

Strony zobowigzujg sie do dofozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby Srodki fgcznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych, o ktérych mowa w ust.
1, gwarantowaty zabezpieczenie tych danych w tym w szczegdlnosci danych osobowych
powierzonych do przetwarzania, przed dostepem osdb nieupowaznionych do zapoznania sie z ich
trescia.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE

§29
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik budowy)
jest: , nr tel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest: ....., nr tel.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, RODO, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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